AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA N°©
PMPF.01.010925.DLE.SEINFRA
Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Pires Ferreira-CE, por meio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, realizard Dispensa Eletrénica, com critério

de julgamento menor preco, na hipotese do art. 75, inciso I, nos termos da Lei
Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, da Instrucdao Normativa n° 01, de 12 de

janeiro de 2024, e demais legislagdes aplicaveis.

DATA DA SESSAO:

22/09/2025

HORARIO DA SESSAO: 10h00m

LINK DA SESSAO:

https://compras.m?2atecnologia.com.br

TIPO DE DISPENSA:

SEM DISPUTA

NAO

EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM X
PREFERENCIA LOCAL/REGIONAL: SIM NAO | x
RESERVA DE COTAS: SIM NAO | x

HORARIO DE REFERENCIA:

HORARIO DE BRASILIA-DF

1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa
para: CONSTRUGCAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E
NAS LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS NO MUNICiPIO DE PIRES
FERREIRA - CE, conforme condicGes e exigéncias estabelecidas neste

Aviso de Contratacdo Direta e seus anexos.
1.2. A contratacgdo sera por valor global.

1.3.0 critério de julgamento adotado serd o menor preco, observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratagdo Direta e seus Anexos

guanto as especificagbes do objeto.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA.

2.1.1. A participacdo na presente dispensa eletrbnica se dard mediante
Sistema de Dispensa Eletronica integrante do Sistema de Compras do
Governo Municipal, disponivel no endereco eletronico M2A Tecnologia

Governamentais, através do endereco eletronico

Solucdes

https://compras.m2atecnologia.com.br.

2.1.2. Os fornecedores deverdao atender aos procedimentos previstos no
Manual do Sistema de Dispensa Eletronica, disponivel no Portal do
Sistema Eletronico, mencionado anteriormente, para acesso ao sistema

e operacionalizacdo.

2.1.3.0 fornecedor é o responsavel por qualquer transacdo efetuada
representante no Sistema de Dispensa
Eletrénica, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao érgdo entidade
promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros ndo

diretamente ou por seu

autorizados.

2.2, Nao poderdo participar desta dispensa os fornecedores:
2.2.1. que ndo atendam as condigdes deste Aviso de Contratagdo Direta e

seu(s) anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que nao tenham representagdo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacdao e responder administrativa ou

judicialmente;
2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedagodes:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo,
pessoa fisica ou juridica, quando a contratagdo versar sobre obra,
servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
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b) empresa, isoladamente ou em consdércio, responsavel pela
elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a contratacao versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens
a ela necessarios;

C) fornecedor que se encontre, ao tempo da contratacdo,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sancao que lhe foi
imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econOmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo
ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacao ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos
da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre
si;

f) fornecedor que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
Aviso, tenha sido condenada judicialmente, com transito em
julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissdao de
trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao
trabalhista;

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes
do mesmo grupo econémico;

2.2.3.2. aplica-se o disposto na alinea “c” também ao fornecedor que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o
intuito de burlar a efetividade da sancgao a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do fornecedor;

2.2.4.organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,
atuando nessa condigdo (Acorddo n® 746/2014-TCU-Plenario); e
2.3. Sera permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuacao em regime cooperado, com reparticao de receitas e
despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n° 14.133/21.
2.3.1. Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdao estendidas
a elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de
pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n©
11.488, de 15 de junho de 2007.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA
PROPOSTA INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletronica se dara
com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.
3.2. O interessado, apos a divulgacdo do Aviso de contratacdo direta,

encaminhara, exclusivamente por meio do Sistema Eletronico de Dispensa, a
Proposta com a descricdo do objeto ofertado, o Prego, e os Documentos de
Habilitagdo listados nesse edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura do procedimento.
3.2.1. A proposta também devera conter declaracdo de que compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
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infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, em especial
o precgo, vinculam a Contratada.
3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,

encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;

3.4.1. 0 preco ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serdao de exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos
em percentuais varidveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média
dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serdao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

3.7.A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia, Projeto Basico ou Projeto Executivo, assumindo o proponente o
compromisso de executar os servicos nos seus termos, bem como de
fornecer osmateriais, quipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdao contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

3.8.Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores poderao retira-la,

substitui-la ou modifi ca-la, até a data e o horario estabelecidos para

abertura do procedimento.
3.9.No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor devera, também,

assinalar “sim” ou “ndo” em campo préprio do sistema eletrénico, as

seguintes declaracoes:

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.9.2.que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

3.9.3. que esta ciente e concorda com as condicbes contidas no Aviso de
Contratacao Direta e seus anexos;

3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas
no sistema, assumindo como fi rmes e verdadeiras;

3.9.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com defi
ciéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93
da Lei n© 8.213/91.

3.9.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir
de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituicao.

4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

4.1.4.1. Na data e horario indicado para abertura e julgamento da contratagdo
direta, sera verifi cada a conformidade da proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequacdao do objeto e a compatibilidade do preco em
relacao ao estipulado para a contratacgao.

4.2.No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado pela
Administracdo, podera haver a negociacdo de condicdes mais vantajosas.
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4.2.1. Neste caso, serda encaminhada contraproposta ao fornecedor que
tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor
proposta com preco compativel ao estimado pela Administragao.

4.2.2, A negociagdo poderd ser feita com os demais fornecedores
classificados, respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro
colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do preco maximo defi nido para a contratacao.

4.2.3. Em qualquer caso, concluida a negociagdo, o resultado sera
registrado na ata do procedimento da contratacao direta.

4.3.Estando o preco compativel, sera solicitado, se necessario, documentos
complementares.

4.4.0 prazo de validade da proposta nao serd inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentagao.

.5.Sera desclassificada a proposta vencedora que:

4.5.1. contiver vicios insanaveis;

4.5.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste aviso
OU €m Seus anexos;

4.5.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco
maximo definido para a contratacao;

4.5.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

4.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste
aviso ou seus anexos, desde que insanavel, ou

4.5.6. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacdo.

4.6.Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que possui ou possuira
recursos suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada
inexequivel a proposta de precos que:

4.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente
precos global ou unitdrios simbodlicos, irrisorios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da dispensa ndo
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais
e instalacbes de propriedade do préprio fornecedor, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo;

4.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam
inferiores aqueles fixados em instrumentos de carater normativo
obrigatério, tais como leis, medidas provisérias e convengdes coletivas de
trabalho vigentes.

4.7.Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.8.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndao haja majoragao

do preco.

4.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
gue ndo alterem a substéncia das propostas;

4.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de

correcao a indicacao de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma
do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

4.9.Para fi ns de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes
do objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante
do servico ou da area especializada no objeto.

4.10. Se a proposta vencedora for desclassificada, serd examinada a
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.
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4.11. Havendo necessidade, a sessdo sera suspensa, informando-se no

“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

4.12. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciara a fase

de habilitacdo, observado o disposto neste Aviso de Contratacao Direta.

5. HABILITACAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Os documentos a serem exigidos para fins de habilitagcdo constam do
ANEXO II - DOCUMENTAGAO EXIGIDA PARA HABILITAGCAO deste
Aviso e deverado ser obrigatoriamente encaminhados durante o cadastro da
Proposta na plataforma.
Como condicdo prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do
fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, sera
verificado o eventual descumprimento das condicbes de participacao,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no
certame ou a futura contratacdao, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
a) Cadastro de empresas inidoneas e Suspensas, através do site
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas/CNEP, através do site
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep.
c) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade/CNL, através do site
http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php.
5.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa
fornecedora e também de seu soécio majoritario, por forca do artigo 12
da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.
5.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situagcdao do Fornecedor a
existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
5.2.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos
vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.
5.2.1.1.2. O fornecedor sera convocado para manifestacao
previamente a sua desclassificacao
5.2.2. Constatada a existéncia de sangdo, o fornecedor serd reputado
inabilitado, por falta de condicao de participagao.
Caso atendidas as condicbes de participacdo, a habilitacdo dos fornecedores
podera ser verificada por meio do Cadastro de Fornecedores do Municipio -
CRC, nos documentos por ele abrangidos.
5.3.1.E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes
constantes do Cadastro de Fornecedores do Municipio - CRC para que
estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentacdo atualizada.
5.3.2.0 descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do
fornecedor, exceto se a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores
de certidGes lograr éxito em encontrar a(s) certidao(des) valida(s).
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagao
complementares, necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Aviso
de Contratacdao Direta e ja apresentados, o fornecedor sera convocado a
encaminha-los, em formato digital, apds solicitacdo da Administracao, sob
pena de inabilitacao.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de

requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais

quando houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,

a sessdo sera suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua

continuidade.

Sera inabilitado o fornecedor que ndao comprovar sua habilitacdo, seja por

ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em

desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratacdo Direta.

5.7.1.Na hipotese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a
habilitacdo, o 6rgdo ou entidade examinara a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragao de
uma proposta que atenda as especificacdes do objeto e as condigbes de
habilitacao.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor sera

habilitado.

6. DOS RECURSOS

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

o
N o

6.8.

6.9.

A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a

habilitacdo ou inabilitacdo, a anulagdo ou revogacao do procedimento

administrativo, observara o disposto no art. 165 da Lein® 14.133, de 2021.

O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacgédo ou

de lavratura da ata.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o

ato de habilitacdo ou inabilitagdo do participante:

6.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob
pena de preclusao;

6.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intengdo de recorrer sera de 10 (dez)
minutos.

6.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razles recursais sera iniciado na data
de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitacao ou inabilitacao;

Os recursos deverao ser encaminhados EXCLUSIVAMENTE em campo

proéprio do sistema eletronico.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a

decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3

(trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a

autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10

(dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais
participantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacao
pessoal ou da divulgagao da interposicdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

O recurso e o pedido de reconsideracao terdao efeito suspensivo do ato ou
da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

6.10.0s autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados

no sistema eletroénico.

7. CONTRATAGCAO

7.1. ApoOs a homologacgdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacgdo,
sera firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
7.2. O adjudicatério terd o prazo de 03 (trés) dias uteis, contados a

partir da data de sua convocagao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar
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instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangbes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta.

7.2.1. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgao ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo
podera encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal
com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja
assinado e devolvido no prazo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da data
de seu recebimento.

7.2.2. 0 prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitagdo da nota de
empenho ou instrumento equivalente podera ser prorrogado 1 (uma)
vez, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e
aceita pela Administragao.

7.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é o nele estabelecido, prorrogavel
conforme previsao na Lei Federal n® 14.133/21.
7.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida

a comprovacdo das condicdes de habilitacdo e contratacdo consignadas neste
Aviso, que deverdao ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do
contrato.

8. SANCOES
8.1. Comete infragcdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer
das infracdes previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, quais sejam:

8.1.1. dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

8.1.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

8.1.3. dar causa a inexecugao total do contrato;

8.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

8.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

8.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para
a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

8.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitagdo sem motivo justificado;

8.1.8. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame
ou prestar declaracao falsa durante a dispensa eletronica ou a execucao
do contrato;

8.1.9. fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execugao
do contrato;

8.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de
qualquer natureza;

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a
declaracao falsa quanto as condicdes de participacdo, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores,
em qualquer momento da dispensa, mesmo apos o encerramento
da fase de lances.

8.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste
certame.

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1°
de agosto de 2013.

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos
subitens anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as seguintes sancdes:
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a) Adverténcia pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratagdo
Direta, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infracdes
dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracao Publica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7
deste Aviso de Contratacao Direta, quando nao se justificar a imposicao
de penalidade mais grave;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a
8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicao da
penalidade mais grave;

Na aplicacao das sancgdes serdo considerados:

8.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.3.

8.3.

8.3.

4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

5.a implantagcao ou o aperfelgoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientagdes dos drgdos de controle.
8.4. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao
valor de pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado,
além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada
ou sera cobrada judicialmente.
8.5. A aplicacdo das sangdes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta,
em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a
Administracao Publica.

8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demais sancoes.
8.7. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de

pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade
da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdao de
investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.
8.8. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdao seu rito
normal na unidade administrativa.

8.9. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

8.10. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurarad o contraditério e a ampla defesa ao
fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n®
14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.

8.11. As sancOes por atos praticados no decorrer da contratacao estdo
previstas nos anexos a este Aviso.

9. DAS DISPOSIGOES GERAIS
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9.1. O procedimento sera divulgado no Sistema de Dispensa Eletrénica, no
Portal Nacional de ContratagGes Publicas - PNCP, e no Portal Eletronico Oficial
do Municipio.
9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou
inabilitados (procedimento fracassado), a Administracdao podera:
9.2.1. republicar o presente Aviso com uma nova data;
9.2.2.valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de
mercado que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-
se a(s) melhor(es) oferta(s), sempre que possivel, e desde que
atendidas as condigdes de habilitagdo exigidas.
9.2.2.1. No <caso do subitem anterior, a contratacdo sera
operacionalizada fora deste procedimento.
9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacdao das propostas ou da
documentacao de habilitacdo, conforme o caso.
9.3. As providéncias dos subitens 8.2.1 e 8.2.2 acima poderdao ser
utilizadas se nao houver o comparecimento de quaisquer fornecedores
interessados (procedimento deserto)
9.4. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza
pelos fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratacdo Direta,
devera ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administragao
na respectiva notificagao.
9.5. Caberd ao fornecedor acompanhar as operagoes, ficando responsavel
pelo 6nus decorrente da perda do negdcio diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.
9.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacdo em
contrario.
9.7. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e
durante o envio de lances observardo o horario de Brasilia-DF, inclusive para
contagem de tempo e registro no Sistema e na documentacdo relativa ao
procedimento.
9.8. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Administracao
podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitacao e classificacao.
9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratagdao Direta serao
sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados,
desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.
9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparacao e
apresentacao de suas propostas e a Administracdo ndao sera, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da conducgdo ou do resultado
do processo de contratacgao.
9.11. Em caso de divergéncia entre disposicées deste Aviso de Contratagdo
Direta e de seus anexos ou demais pegas que compdem O processo,
prevalecera as deste Aviso.
9.12. Da sessdo publica sera divulgada Ata no sistema eletronico.
9.13. O foro para dirimir as questdes relativas ao presente Edital serd o da
Comarca da sede desta Municipalidade, com exclusdo de qualquer outro.
9.14. Integram este Aviso de Contratacao Direta, para todos os fins e
efeitos, os seguintes anexos:
9.14.1. ANEXO I - Termo de Referéncia.
9.14.2. ANEXO II - Documentacgao exigida para Habilitacao.
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ANEXO III - Planilha de Custos e Formacao de Precos.
ANEXO IV - Minuta do Termo de Contrato.

Pires Ferreira/CE, 11 de setembro de 2025

Valdemir Farias Torres
Secretario e Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura
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ANEXO I _
TERMO DE REFERENCIA
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TERMO DE REFERENCIA
Contratacao Direta — Servico de Engenharia

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. CONSTRUGAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E NAS LOCALIDADES
DE VOLTA E BARROS NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA - CE, nos termos da tabela
abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

VALOR VALOR

ITEM DISCRIMINACAO CATSER | UNIDADE QUANT. UNIT. TOTAL

CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUA
PLUVIAIS NA SEDE E  NAS
01 LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS NO 1899 SERVICO 01 R$ 101.595,02 RS 101.595,02

MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA - CE.

VALOR GLOBAL R$ 101.595,02

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.

2.2. O objeto desta solugdo consta demonstrado no alinhamento entre a contratacdo e
o planejamento desta administragdo, de acordo com o disposto em Topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Natureza da Contratacao:

4.1.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de servico comum de
engenharia, de natureza nio continuada, em conformidade com o disposto na Lei
Federal n° 14.133/21, por possuir padroes de desempenho e caracteristicas gerais e
especificas, usualmente encontradas no mercado.

4.2. Durac¢ao do Contrato:

4.2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 06 (seis) meses, contados da data
da sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021. O prazo de vigéncia
podera ser prorrogado, mediante termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no
periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

4.3. Requisitos Qualitativos:

4.3.1. A contratada deverd ser empresa especializada em servigos de engenharia
destinados a execugao do servico em tela;

4.3.2. Estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou arquitetura;
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4.3.3. Possuir capacidade técnica adequada para a finalidade proposta;

4.3.4. Ser responsavel por correcdes dos servicos durante a sua execugio,
estando disponivel para sanar duvidas e possiveis inconsisténcias;

4.3.5. A contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes aviso de
contratacao direta, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus
os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢ao do objeto, mantendo
durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

4.4. Requisitos Técnicos da Contratacio:

4.4.1. Definicao do local de execug¢ao dos servicos, a saber: endereco indicado no
Projeto Basico anexo a esse plano;

4.4.2. Definicao dos servigos a serem executados, dos materiais a serem aplicados
e/ou substituidos, de acordo com as determinagdes dos projetos, dos memoriais
descritivos e das especificagdes técnicas, a serem atendidas pela Contratada;

4.4.3. Defini¢ao da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas
técnicas vigentes e recomendacdes dos fabricantes;

4.4.4. Defini¢ao do or¢gamento e do prazo de execugdo da obra, com detalhamento
de marcos intermedidrios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-
financeiro;

4.4.5. Certidao de registro/quitagao da contratada junto ao CREA ou CAU, da qual
devera constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis
técnicos pelos servigos a serem executados, conforme disciplina a Resolugao 425/98
do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;

4.4.6. Definicao de clausulas e condigdes para a execugdao dos servigos que
possibilitem a contratada efetivar o planejamento para a execucdo dos servigos em
conformidade com a logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma,
possibilitar a obten¢do de precos mais competitivos para a contratacao;

4.4.7. Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de
Residuos, garantindo o correto descarte dos residuos segundo sua classe.

4.5. Relevancia dos Requisitos Estipulados:

4.5.1. Os requisitos solicitados sdao indispensaveis pois diante do exposto, a
relevancia desses requisitos se fundamenta na necessidade de assegurar que todas as
etapas da execucdo sejam realizadas dentro de padrdes técnicos e qualitativos que
proporcionem seguranga estrutural, eficiéncia operacional e durabilidade dos servigos.
A observancia de tais requisitos € indispensavel para prevenir falhas que possam
comprometer o fornecimento de agua, servigo de natureza essencial e de impacto
direto na saude e qualidade de vida das comunidades.

4.6. Sustentabilidade:
4.6.1. A relevancia sustentavel desta acdo decorre dos seguintes pontos:

e Aproveitamento de materiais reciclaveis quando possivel;

e Minimizagao de intervencdes em areas verdes e propriedades privadas;

¢ Controle de residuos da constru¢do e monitoramento de impactos hidricos;

e Contribuicdo para o manejo adequado de aguas pluviais, evitando erosdes e
assoreamento de cursos d’agua.
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4.7. Vistoria:
4.7.1. Nao ha necessidade de realizagao de avaliagdo prévia do local de execugao
dos servigos.

4.8. Subcontratacao:
4.8.1. Nao ¢ admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

4.9. Garantia da contratacao:
4.9.1. Nao havera exigéncia da garantia da contratacao.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Prazo de Execucio:
5.1.1. O prazo de execugdo dos servigos sera de 03 (trés) meses, com inicio em
até 10 (dez) dias da assinatura do contrato.

5.2. Local de Execucio:
5.2.1. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: nas diversas localidades
mencionas no projeto basico;

5.3. Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
53.1. O objeto dessa contratagdo ndo detém de especificidades para o

dimensionamento da proposta de precos.

5.4. Materiais a serem disponibilizados

5.4.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e
qualidades necessarias a execugdo do servigo.

5.5. Garantia do servi¢o
5.5.1. O prazo de garantia contratual dos servigos ¢ aquele estabelecido na Lei n
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

o

5.6. Procedimentos de transicio e finalizacao do contrato
5.6.1. Nao serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizacdo do contrato
devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecug¢ao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrOnica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
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6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do
plano complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de aferi¢ao
dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7. O fiscal do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao.

6.7.1. O fiscal do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricao do que for
necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 117, §1°.

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato
emitird notificagdes para a corre¢ao da execugao do contrato, determinando prazo para
a corregao.

6.7.3. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

6.7.5. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a
prorrogagdo contratual.

6.7.6. O fiscal do contrato verificara a manutengao das condi¢des de habilitacdo
da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formaliza¢do de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario.

6.7.7. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

6.8. O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracao.

6.9. O gestor do contrato acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato ¢ as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

6.10. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitagdo
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos
eventuais.
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6.11. O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliagdo realizada
pelo fiscal do contrato e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com men¢ao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.12. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagcdo de sangdes, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.13. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.14. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de
contratos para a formaliza¢do dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizag¢do e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. Recebimento

7.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha de medigao.

7.1.1.1. Uma etapa serda considerada efetivamente concluida quando os
servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.1.1.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.1.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até dez dias, pelo
fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lein® 14.133 e Arts.
22, X.

7.1.2.1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de
comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovacao da prestagdo
dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.1.2.2. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

7.1.2.3. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo
do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos
servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.1.2.4. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do ultimo.

7.1.2.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
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vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,

cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a tltima e/ou Unica medi¢ao de servigos até que

sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisorio.

7.1.2.6. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicao de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de

2021)

7.1.2.7. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis.

7.1.2.8.  Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.1.3. O Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica ¢
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.1.4. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até dez dias,
contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.1.4.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelo fiscal do
contrato, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao
ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, ¢ a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamentagdo desse
orgao.

7.1.4.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada

pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o

pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a

CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.1.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas;

7.1.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.1.4.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagao dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizacdo e gestao.

7.1.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execu¢@o do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.1.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de
cobranga.

7.1.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugdo do contrato.
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7.2. Liquidacao

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o
prazo de dez dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta se¢ao, prorrogaveis por
igual periodo, conforme regulamentacao desse 6rgao.

7.2.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal
ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.2.2.1. o prazo de validade;

7.2.2.2. a data da emissao;

7.2.2.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.2.2.4. o valor a pagar; e

7.2.2.5. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.2.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impec¢a a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem Onus ao contratante;

7.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal.

7.2.5. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutengao
das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que
impega a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibi¢do de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.2.6. Constatando-se, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.2.7. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos Orgdos responsdveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes
€ necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.2.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situagao.

7.3. Prazo de pagamento

7.3.1. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
finalizagdo da liquidacdo da despesa.

7.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizacdao, mediante aplicagao do indice IPC-A de correcao monetaria.

7.4. Forma de pagamento
7.4.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
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7.4.2. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

7.4.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributiria prevista na
legislacdo aplicavel.

7.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente.

7.4.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos
impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO E REGIME DE EXECUCAO

8.1. Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O contratado sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
dispensa de licitagdo, na forma eletronica, com fundamento na hipotese do art. 75,
inciso I da Lei n.° 14.133/2021, que culminara com a sele¢do da proposta de Menor
Preco Global.

8.1.2. Assim, configura-se como suficiente para sele¢do da contratada a
demonstragao de preenchimento de todos os requisitos previstos neste Termo de
Referéncia, necessarios para a execuc¢ao do objeto, e de compatibilidade do prego
contratado com o praticado no mercado e com o limite para dispensa por baixo valor.

8.1.3. As exigéncias de habilitacdo sdo as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado em Anexo do Aviso de Contratagao Direta.

8.2. Critérios de aceitabilidade de precos
8.2.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco
unitario, o critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a
contratagdo.
8.2.1.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera
apresentar & Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco
global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme
modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);
8.2.2. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco
unitario o critério de aceitabilidade de precos serd o valor global, conforme valor
estimado da contratacao.

8.3. Regime de execucio
8.3.1. O regime de execuc¢do do contrato serd o de empreitada por preco global.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo ¢ de R$ 101.595,02 (Cento ¢ Um Mil
Quinhentos e Noventa e Cinco reais e Dois centavos), conforme custos unitarios
apostos na planilha anexa a esse Termo de Referéncia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Rua Maria Antusa Soares Passos, SN — Centro — Cep 62.255-000
Fone: (88) 3651.1033 — Pires Ferreira — Ceara


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados na Lei Or¢amentaria Municipal.

10.2. A contratagdo serd atendida pela seguinte dotacao:

Gestao/Unidade: Secretaria De Infraestrutura

Fonte de Recursos: 1500000000 — Recursos ndo vinculados a impostos
Programa de Trabalho: 0701 26 782 0026 1.021

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00

10.3. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante termo circunstanciado.

11. LOCAL E DATA:

Pires Ferreira/CE, 29 de agosto de 2025.

12. RESPONSAVEL(EIS):

Antonia Laiane Gomes Alves
Responsavel pelo Planejamento das Contratagdes Administrativas
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MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E NAS
LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS NO MUNICIPIO DE PIRES
FERREIRA - CE

PIRES FERREIRA-CE

AGOSTO DE 2025
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1. APRESENTACAO

1.1.DADOS DA OBRA

Este memorial refere-se & obra de CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUA
PLUVIAIS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS NO
MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA - CE, conforme projetos em anexo.

2. CONSIDERACOES GERAIS
2.1.PROJETOS

Todos os projetos necessarios a execucao dos servigos serdo fornecidos
pela Prefeitura Municipal de Pires Ferreira / CE e quaisquer davidas posteriores

deverdo ser esclarecidas com a fiscalizagéo.

2.2.FONTES DOS PRECOS UTILIZADOS

Para o orcamento do Projeto foi utilizado a Tabela Unificada da
Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA), versao 28.1 e Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Iindices (SINAPI) versdo 2025/07, com

desoneracao, de acordo com a Planilha de Orgamento em anexo.

2.3.BDI UTILIZADO

Para o BDI foi calculado um percentual de 25,40 % Conforme acordao
2622/13 TCU.

2.4.SERVICO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com

estas Especificacdes, os desenhos e demais elementos neles referidos.

L
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Serdo impugnados pela Fiscalizagcdo todos os trabalhos que néo

satisfacam as condicfes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados logo apos a oficializacdo pela Fiscalizacéo, ficando do por seu contra
exclusivo as despesas decorrentes dessas providéncias.

A CONTRATADA seréa responsavel pelos danos causados a Prefeitura e

a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissao.

Sera mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servico de
vigilancia nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por
quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a execu¢do das obras, até a
entrega definitiva.

A utilizacdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser

apropriada a cada servico, a critério da Fiscalizacdo e Supervisao.

A CONTRATADA tomara todas as precaucdes e cuidados no sentido de

garantir

Inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizacdes e redes
que possam ser atingidas, pavimentacdes das éareas adjacentes e outras
propriedades de terceiros, e ainda a seguranca de operarios e transeuntes durante

a execucdao de todas as etapas da obra.

2.5.MATERIAIS

Todo material a ser empregado na obra serd de primeira qualidade e
suas especificacdes deverdo ser respeitadas. Quaisquer modificagdes deverdo ser

autorizadas pela fiscalizacéo.

Caso julgue necessério, a Fiscalizacdo e Supervisdo poderéo solicitar a
apresentacao de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o

fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverao ser estocados de forma a assegurar a
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conservagcao de suas caracteristicas e qualidades para emprego nas obras, bem
como a facilitar sua inspecdo. Quando se fizer necessario, os materiais seréao
estocados sobre plataformas de superficies limpas e adequadas para tal fim, ou
ainda em depositos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serdo validas todas as instrucfes, especificacdes e
normas oficiais no que se refere a recepc¢éao, transporte, manipulacdo, emprego e

estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrario nas Especificacdes
Técnicas, serdo fornecidos pela CONTRATADA.

2.6.MAO DE OBRA

A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e
funcionarios administrativos em numero e especializagdo compativeis com a
natureza dos servigcos, bem como materiais em quantidade suficiente para a

execucao dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA dever4d possuir habilitacdo e
experiéncia para executar, adequadamente, os servi¢cos que lhes forem atribuidos.

Qualguer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada
que, na opinidao da Fiscalizacdo, ndo executar o seu trabalho de maneira correta e
adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por
outros motivos, devera, mediante solicitagdo por escrito da Fiscalizagdo, ser
afastado imediatamente pela CONTRATADA.

2.7.ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA

Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servicos, 0
Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessaria ao andamento conveniente dos

trabalhos.
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2.8.CONDIQOES DE TRABALHO E SEGURANCA DA OBRA
Caberd ao construtor o cumprimento das disposicbes no tocante ao

emprego de equipamentos de “seguranca” dos operarios e sistemas de protegao
das maquinas instaladas no canteiro de obras. Deverdo ser utilizados capacetes,
cintos de seguranca luvas, mascaras, etc., quando necessarios, como elementos
de protecdo dos operarios. As maquinas deverdo conter dispositivos de protecéo

tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc.

Dever4d ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de
regulamentacao “NR-18" da Legislagao, em vigor, condicdes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Constru¢do Civil. Em caso de acidentes no canteiro de
trabalho, a CONTRATADA deveré:

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a
fim de evitar a possibilidade de mudancas das circunstancias

relacionadas com o acidente;

c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no
lugar da ocorréncia, relatando o fato.

A CONTRATADA é a Uunica responsavel pela seguranca, guarda e
conservacdo de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios e,

ainda, pela protecdo destes e das instalacdes da obra.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS

1.1 Demolicdo e remoc¢cao manual de pavimento em paralelepipedo e
poliédrico (C3064)

Descricao e Especificacbes Técnicas:

O servico consiste na demolicdo manual de pavimento existente em

paralelepipedo ou poliédrico, removendo pecas inteiras sempre que possivel, com
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utilizacao de ferramentas manuais como marretas, talhadeiras e alavancas.

Método de Execucdao:
Isolar a area com sinalizacdo conforme NR 18 e NR 12.
Remover manualmente as pecas, evitando danos as adjacentes.

Carregar e transportar os residuos para local apropriado ou bota-fora

autorizado.
Realizar limpeza completa da superficie apds a remocéo.
Normas e Referéncias Técnicas:
ABNT NBR 16280:2015 — Reformas em edificagOes

NR 18 — Condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da

construcao
DNIT 030/2004-ES — Pavimentacao: Bases e sub-bases
Controle de Qualidade e Seguranca:
Verificar se toda a area foi removida conforme projeto.
Garantir segregacéo e transporte adequado do material.

Utilizar EPI: capacete, luvas, botas e 6culos de protecao.

2.1 Escavacao mecanica em campo aberto em terra exceto rocha até
2m (C1267)

Descricdo e Especificacfes Técnicas:

Escavacdo mecanizada em solo de 12 categoria, sem presenca de
rocha, em campo aberto, para execucdo de fundacdes ou redes de drenagem, com
profundidade maxima de 2 metros.

Método de Execucéo:
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Marcar e locar a area conforme projeto.

Executar a escavacdo com retroescavadeira, garantindo taludes estaveis

conforme NR 18.
N&o ultrapassar as dimensdes indicadas em projeto.
Retirar materiais inserviveis e destinar adequadamente.
Normas e Referéncias Técnicas:
ABNT NBR 6484:2020 — Solo — Sondagens
DNIT 020/2006-ES — Escavacao de valas
NR 18 — Escavacodes, fundacdes e desmonte de rochas
Controle de Qualidade e Seguranca:
Conferir cotas com nivel ou estacao total.
Garantir drenagem para evitar acimulo de agua.

Uso obrigatério de EPI e sinalizagéo da érea.

2.2 Aterro com compactagdo manual sem controle, material com
aquisicao (C0330)

Descricdo e Especificacfes Técnicas:

Execucdo de aterro com material de empréstimo, espalhado em
camadas de até 20 cm, compactado manualmente com soquetes, sem ensaio de

controle de compactacao.

Método de Execucéo:

Espalhar material em camadas regulares.
Umedecer quando necessario.

Compactar manualmente com soquetes metalicos.

Normas e Referéncias Técnicas:
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DNIT 007/2003-ES — Terraplenagem

ABNT NBR 7200:2019 — Execucéo de aterros
Controle de Qualidade e Seguranca:

Conferir espessura das camadas.

Utilizacao de material isento de matéria organica.

Sinalizacéo da area e uso de EPI.

3.1 Recomposicdo de pavimentacdo em pedra tosca com

reaproveitamento (C3100)
Descricdo e Especificacfes Técnicas:

Recomposicdo manual de pavimento com pedras irregulares,
reaproveitando material removido, assentado sobre colchdo de areia com

rejuntamento em po de pedra.

Método de Execucéo:

Preparar a base, nivelar e regularizar.

Assentar as pedras, ajustando manualmente.
Preencher juntas com pé de pedra e compactar.
Normas e Referéncias Técnicas:

DNIT 009/2006-ES — Pavimentacdo em pedra tosca
ABNT NBR 15575 — Desempenho em edificacdes
Controle de Qualidade e Seguranca:

Conferir nivelamento e alinhamento.

Garantir compactacao adequada.
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4.1 Corpo de bueiro simples tubular D = 80 cm (C0919)

Descricao e Especificacbes Técnicas:

Execucéo de corpo de bueiro simples tubular com diametro interno de 80
cm, utilizando tubos de concreto armado, assentados sobre berco de areia

compactada, com juntas rigidas e selagem adequada para estanqueidade.

Método de Execucéo:

Preparar a vala conforme projeto, garantindo cota e declividade.

Executar berco com camada de areia de espessura minima de 10 cm,

devidamente nivelada e compactada.

Assentar os tubos com auxilio de guindaste ou retroescavadeira,

garantindo o alinhamento.
Selar juntas com argamassa de cimento e areia 1:3.
Executar reaterro compactado em camadas.
Normas e Referéncias Técnicas:
ABNT NBR 15396:2006 — Tubos de concreto para aguas pluviais
DNIT 024/2003-ES — Drenagem — Bueiros tubulares
NR 18 — Escavacdes e movimentacéo de cargas
Controle de Qualidade e Seguranca:
Conferir diametro e espessura dos tubos conforme especificacao.
Verificar nivelamento e estanqueidade das juntas.

Sinalizar a area e utilizar EP1 adequados (luvas, botas, capacete).
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4.2 Boca de bueiro simples tubular D = 80 cm (C0424)

Descricao e Especificacbes Técnicas:

Construcdo de boca de bueiro simples para entrada/saida de aguas
pluviais, em concreto ou alvenaria estrutural, compativel com o diametro do tubo de

80 cm, garantindo estabilidade e resisténcia a eroséo.

Método de Execucéo:

Escavar o local conforme projeto.

Montar formas, armar e concretar a estrutura da boca.
Garantir acabamento adequado e integracdo com o tubo.
Normas e Referéncias Técnicas:

ABNT NBR 6118:2014 — Estruturas de concreto

DNIT 024/2003-ES — Bueiros tubulares

NR 18 — Estruturas e concretagem

Controle de Qualidade e Seguranca:

Conferir dimensdes conforme projeto.

Verificar resisténcia do concreto.

Garantir estabilidade e drenagem adequada.

5.1 Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais D = 600
mm (92212)

Descricdo e Especificacfes Técnicas:

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado com
didametro nominal de 600 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de
interferéncia, com berco e reaterro compactados.
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Método de Execucdao:

Escavar vala conforme projeto e normas.

Preparar berco com 10 cm de areia ou brita.

Assentar os tubos com auxilio mecanico, garantindo alinhamento.
Executar juntas com argamassa para estanqueidade.

Normas e Referéncias Técnicas:

ABNT NBR 15396:2006 — Tubos de concreto para aguas pluviais
DNIT 025/2003-ES — Tubulagéo de concreto armado

NR 18 — Transporte e montagem de pecas

Controle de Qualidade e Seguranca:

Conferir declividade e alinhamento.

Inspecionar juntas para evitar infiltracdes.

Sinalizacao e uso de EPI obrigatérios.

5.2 Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de aguas pluviais D
= 400 mm (95568)

Descrigéo e Especificagdes Técnicas:

Fornecimento e assentamento de tubo simples de concreto com
didmetro de 400 mm, junta rigida, com berco de areia compactado, instalado em

local com baixo nivel de interferéncia.

L

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Rua Maria Antusa Soares Passos, SN — Centro — Cep 62.255-000
Fone: (88) 3651.1033 — Pires Ferreira — Ceara



Secretaria de
Iinfraestrutura

Método de Execucao:

Seguir os mesmos procedimentos do item anterior, ajustando para o

didmetro menor.
Normas e Referéncias Técnicas:
ABNT NBR 15396:2006
DNIT 025/2003-ES
Controle de Qualidade e Seguranca:

Garantir estanqueidade e posicionamento correto.

5.3 Caixa de captacdo de agua pluvial com tampa de concreto (CPGO03)

Descricdo e Especificacfes Técnicas:

Caixa de concreto armado para captacdo de &aguas pluviais, com
dimensbes conforme projeto, tampa de concreto removivel e grelha para entrada

de agua.

Método de Execucéo:

Executar escavagdo conforme projeto.

Armar, montar formas e concretar as paredes e fundo da caixa.
Posicionar a tampa com guincho, garantindo vedacéao.

Normas e Referéncias Técnicas:

ABNT NBR 6118:2014 — Estruturas de concreto

DNIT 024/2003-ES — Dispositivos de drenagem

Controle de Qualidade e Seguranca:
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Conferir dimensoes e resisténcia do concreto.

Garantir estabilidade da tampa.

5.4 Alvenaria de embasamento de pedra argamassada (C0054)

Descricao e EspecificacBes Técnicas:

Execucdo de alvenaria com pedras assentadas em argamassa mista

(cimento e areia), formando estrutura de fundacdo ou contencdo, conforme

dimensdes de projeto.

(C1917)

Método de Execucéo:

Preparar fundacao e base.

Assentar pedras de maior dimensé&o na primeira fiada.
Preencher juntas com argamassa, garantindo travamento.
Normas e Referéncias Técnicas:

ABNT NBR 6122:2019 — Projeto e execucéao de fundacdes
NR 18 — Seguranga em estruturas de alvenaria

Controle de Qualidade e Seguranca:

Garantir estabilidade da alvenaria.

Utilizar EPI para manuseio de pedras.

5.5 Piso de concreto fck = 15 MPa esp. = 12 cm armado com tela de ago

Descricdo e Especificacfes Técnicas:

Execucdao de piso de concreto com resisténcia caracteristica de 15 MPa,

espessura de 12 cm, reforcado com tela soldada de aco CA-60, sobre base
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devidamente compactada.

Método de Execucdao:

Preparar base com regularizacéo e compactacao.

Colocar a tela soldada posicionada sobre espacadores.
Lancar concreto, vibrar e sarrafear.

Executar cura mida por 7 dias.

Normas e Referéncias Técnicas:

ABNT NBR 14931:2004 — Execucao de estruturas de concreto
ABNT NBR 6118:2014 — Projeto de concreto armado

Controle de Qualidade e Seguranca:

Verificar fck do concreto e posicionamento da tela.

Garantir espessura uniforme.

5.6 Tampa em concreto armado esp. = 10 cm (1,00 x 2,10 m) (COMP-
PMPFO001)

Descricdo e Especificacfes Técnicas:

Tampa de concreto armado com espessura minima de 10 cm e
dimensodes de 1,00 x 2,10 m, armada conforme projeto estrutural, para fechamento

de caixa de captacao.

Método de Execucéo:
Armar e concretar a tampa em férma nivelada.

Realizar cura umida e desforma ap6s 72 horas.
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Instalar com guindaste garantindo encaixe perfeito.
Normas e Referéncias Técnicas:

ABNT NBR 6118:2014

ABNT NBR 14931:2004

Controle de Qualidade e Seguranca:

Conferir espessura, armadura e resisténcia do concreto.

Garantir estabilidade durante a instalacéo.

Pires Ferreira— CE , Agosto de 2025

Diego Martins Bezerra

Engenheiro Civil CREA CE 57691
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS NO MUNICIPIO DE PIRES DATA . 28/07/2025 5Dl . 25.40%
PREFEITURADE - FERREIRA = FONTE VERSAO HORA MES
-1 PRES ||| [DESCRICAO: ™ |CONSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL .
g SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS SINAPI 2025/06 COM DESONERAQAO 92,17%  53,50%
Composcges PROPRIA 000%  0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
) ~ VALOR UNITARIO R$ PRECO TOTAL R$
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD ¢
SEMBDI | COMBDI SEM BDI COM BDI
1 DEMOLICOES E RETIRADAS 1.476,80 1.851,20
11 C3064 DEMOLICAO E REMOGAO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIEDRICO SEINFRA M2 160,00 9,23| 11,57 1.476,80 1.851,20
2 MOVIMENTO DE TERRA 19.955,82 25.024,89
2.1 C1267 ESCAVACAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M SEINFRA M3 5,00 2,78 3,49 13,90 17,45
2.2 €0330 ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/ICONTROLE, MAT. C/AQUISICAO SEINFRA M3 184,00 108,38 135,91 19.941,92 25.007,44
3 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO 2.824,00 3.540,80
3.1 €3100 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO SEINFRA M2 160,00 17,65 22,13 2.824,00 3.540,80
4 DRENAGEM PLUVIAL 36.106,40 45.277,40
4.1 €0919 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm SEINFRA M 30,00 611,74 767,12 18.352,20 23.013,60
4.2 C0424 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm SEINFRA UN 10,00 1.775,42 2.226,38 17.754,20 22.263,80
5 GALERIA NA RUA ALEXANDRE MARQUES 20.654,45 25.900,73
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600
5.1 92212 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - SINAPI M 8,00 327,58 410,79 2.620,64 3.286,32
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
5.2 95568 DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - SINAPI M 8,00 116,50 146,09 932,00 1.168,72
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
5.3 CPGO03 CAIXA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL COM TAMPA DE CONCRETO Cogggfi'gges UND 3,00 1.513,35 1.897,74 4.540,05 5.693,22
5.4 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA M3 5,76 543,91 682,06 3.132,92 3.928,67
5.5 C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE ACO SEINFRA M2 18,00 120,93 151,65 2.176,74 2.729,70
5.6 COMP-PMPF001| TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESP 10CM, 1,00 X 2,10 Cogngi'gses UND 10,00 725,21 909,41 7.252,10 9.094,10
VALOR BDI TOTAL: 20.577,55
VALOR ORCAMENTO: 81.017,47
VALOR TOTAL: 101.595,02

Cento e Um Mil Quinhentos e Noventa e Cinco reais e Dois centavos
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OBRA: CONSTRUGAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS NO MUNICIPIO DE PIRES DATA . 28/07/2025 5Dl . 25.40%
PREFEITURADE - FERREIRA = FONTE VERSAO HORA MES
-1 PRES DESCRICAO: |CONSTRUGAO DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL "
g SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS SINAPI 2025/06 COM DESONERAQAO 92,17%  53,50%
Composcges PROPRIA 000%  0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
. ” CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE QTD = ]
MAO DE OBRA| MATERIAL |EQUIPAMENTOS | OUTROS | BDI UNITARIO (R$) | TOTAL (R$)
1 DEMOLIGCOES E RETIRADAS 1.851,20
DEMOLIGAO E REMOGAO MANUAL DE PAVIMENTO EM
11 C3064 | pARALELEPIPEDO E POLIEDRICO SEINFRA M2 160,00 9,23 0,00 0,00 0,00 2,34 11,57 1.851,20
2 MOVIMENTO DE TERRA 25.024,89
21 C1267 i_?g';}\’f@‘\o MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA SEINFRA | M3 5,00 0,29 1,16 0,00 1,33 071 3,49 17,45
2.2 C0330  |ATERRO C/ICOMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO | SEINFRA M3 184,00 31,38 77,00 0,00 0,00 27,53 135,91 25.007,44
3 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO 3.540,80
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA
31 C3100 | C/REAPROVEITAMENTO SEINFRA M2 160,00 15,41 0,59 0,00 1,65 4,48 22,13 3.540,80
4 DRENAGEM PLUVIAL 45.277,40
4.1 C0919  |CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm SEINFRA M 30,00 187,84 421,69 0,00 2,21 155,38 767,12 23.013,60
4.2 C0424  |BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm SEINFRA UN 10,00  1.326,89 434,60 0,00 13,93 450,96 2.226,38 22.263,80
5 GALERIA NA RUA ALEXANDRE MARQUES 25.900,73
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
5.1 92212 | BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E SINAPI M 8,00 19,01 281,30 17,56 9,71 83,21 410,79 3.286,32
ASSENTAMENTO. AF_03/2024
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
5.2 95568 || GeAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENGIAS - FORNEGIMENTO E SINAPI M 8,00 12,14 86,81 11,37 6,18 29,59 146,09 1.168,72
ASSENTAMENTO. AF_03/2024
5.3 CPG03  |CAIXA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL COM TAMPA DE CONCRETO Cs"g‘r‘(’j%f'ig‘;e UND 3,00 735,59 771,92 5,70 0,14 384,39 1.897,74 5.693,22
5.4 C0054  |ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA M3 5,76 311,09 232,82 0,00 0,00 138,15 682,06 3.928,67
55 C1917 f\lQSC? DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE SEINFRA M2 18,00 44,35 76,24 0,00 0,34 30,72 151,65 2.729,70
COMP- Composicoe|
5.6 oMPEOOL | TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESP 10CM, 1,00 X 2,10 promiss | UND 10,00 214,27 503,98 0,00 6,96 184,20 909,41 9.094,10
VALOR BDI TOTAL: 20.577,55
VALOR ORCAMENTO: 81.017,47
VALOR TOTAL: 101.595,02

Cento e Um Mil Quinhentos e Noventa e Cinco reais e Dois centavos
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RESUMO DO ORCAMENTO

OBRA: CONSTRUGAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E NAS DATA : 28/07/2025 BDI : 25,40%
LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS NO MUNICIPIO DE PIRES EONTE VERSAO HORA MES
- > PREFEITURADE FERREIRA -
2 Pms FER A DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL SEINFRA 028.1.COM DESONERACA? B4.44% 47.48%
SINAPI 2025/06 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS Compossaes PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL %
1 DEMOLIGOES E RETIRADAS 1.851,20 1,82
2 MOVIMENTO DE TERRA 25.024,89 24,63
3 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO 3.540,80 3,49
4 DRENAGEM PLUVIAL 45.277,40 44,57
5 GALERIA NA RUA ALEXANDRE MARQUES 25.900,73 25,49
VALOR BDI TOTAL: 20.577,55 100,00
VALOR ORCAMENTO: 81.017,47
VALOR TOTAL: 101.595,02

Cento e Um Mil Quinhentos e Noventa e Cinco reais e Dois centavos

Pagina: 3



DATA : 28/07/2025

BDI :

25,40%

FONTE
SEINFRA
SINAPI

Composicdes
Préprias

MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E NAS
T LOCALIDAGES DE VOLTA E BARROS NO MUNICIPIO DE PIRES
Y N [ DescRicR: | CONSTRUGAO DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL
LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2025/06 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
84,44%
92,17%
0,00%

MES
47,48%
53,50%

0,00%

1.1. C3064 DEMOLICAO E REMOGAO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIEDRICO (M2)

COMP LARG QTD

DEMOLIGCAO DE COMP*LARG 16,00000000( 10,00000000 160,00
PAVIMENTAGAO EXISTENTE
NA RUA ALEXANDRE
MARQUES LIRA, NA SEDE DO
MUNICIPIO DE PIRES
FERREIRA

160,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 160,00

2.1. C1267 ESCAVAGAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M (M3)

COMP LARG ALT QTD
ESCAVAGAO RUA COMP*LARG*ALT 10,00000000 1,00000000 0,50000000 5,00
ALEXANDRE MARQUES LIRA,
NA SEDE DO MUNICIPIO DE
PIRES FERREIRA
5,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 5,00

2.2. C0330 ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIGAO (M3)

3.1. C3100 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 184,00

COMP LARG QTD
RUA ALEXANDRE MARQUES |COMP*LARG 16,00000000( 10,00000000 160,00
LIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO
DE PIRES FERREIRA
160,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 160,00

COMP LARG ALT QTDE LADOS
ATERRO ENTORNO DO COMP*LARG*ALT*QT 8,00000000( 10,00000000 0,40000000 1,00000000 2,00000000
BUEIRO RUA ALEXANDRE DE*LADOS
MARQUES LIRA, NA SEDE DO
MUNICIPIO DE PIRES
FERREIRA
EXECUGAO DE BUEIRO NA COMP*LARG*ALT*QT 5,00000000 6,00000000 0,40000000 4,00000000 2,00000000
LOCALIDADE DE VOLTA DE*LADOS
EXECUGAO DE BUEIRO NA COMP*LARG*ALT*QT 5,00000000 6,00000000 0,40000000 1,00000000 2,00000000
LOCALIDADE DE BARROS DE*LADOS
QTD

ATERRO ENTORNO DO COMP*LARG*ALT*QT 64,00
BUEIRO RUA ALEXANDRE DE*LADOS
MARQUES LIRA, NA SEDE DO
MUNICIPIO DE PIRES
FERREIRA
EXECUGAO DE BUEIRO NA COMP*LARG*ALT*QT 96,00
LOCALIDADE DE VOLTA DE*LADOS
EXECUGAO DE BUEIRO NA COMP*LARG*ALT*QT 24,00
LOCALIDADE DE BARROS DE*LADOS

184,00
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

CONSTRUGAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E NAS
LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS NO MUNICIPIO DE PIRES
FERREIRA

DATA : 28/07/2025

BDI : 25,40%

FONTE VERSAO

s [

DESCRIGAO:

CONSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO

SINAPI

LOCAL:

SEDE E LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS

2025/06 COM DESONERAGAO

Composicdes

Proprias PROPRIA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

HORA MES
84,44% 47,48%
92,17% 53,50%

0,00% 0,00%

4.1. C0919 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

QTDE COMP QTD
EXECUCAO DE BUEIRONA | QTDE*COMP 4,00000000(  6,00000000 24,00
LOCALIDADE DE VOLTA
EXECUCAO DE BUEIRONA | QTDE*COMP 1,00000000|  6,00000000 6,00
LOCALIDADE DE BARROS

30,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 30,00

4.2. C0424 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

BUEIROS LADOS QTD
BOCAS DE BUEIROS | BUEIROS*LADOS 5,00000000 2,00000000 10,00
10,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 10,00

5.1. 92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_03/2024 (M)

QTDE COMP QTD
RUA ALEXANDRE MARQUES |QTDE*COMP 1,00000000|  8,00000000 8,00
LIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO
DE PIRES FERREIRA

8,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 8,00

5.2. 95568 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400

MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024 (M)

QTDE COMP QTD
RUA ALEXANDRE MARQUES |QTDE*COMP 1,00000000|  8,00000000 8,00
LIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO
DE PIRES FERREIRA

8,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 8,00

5.3. CPG03 CAIXA DE CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL COM TAMPA DE CONCRETO (UND)

QTD
CONSTRUGAO DE CAIXADE |3 3,00000000 3,00
RECEBIMENTO DE AGUAS
PLUVIAIS EXECUTADA NO
PASSEIO
3,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,00

5.4. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

COMP

LARG

ALT QTDE

ALVENARIA DE PEDRA A SER
CONSTRUIDA NA GALERIA

COMP*LARG*ALT*QT
DE

12,00000000

0,30000000

0,80000000 2,00000000
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PREFEITURADE

] PIRES FER

MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

CONSTRUGAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E NAS
LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS NO MUNICIPIO DE PIRES
FERREIRA

DATA : 28/07/2025

BDI :

25,40%

A DESCRIGAO:

CONSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL

LOCAL:

SEDE E LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

FONTE
SEINFRA
SINAPI

Composicdes
Préprias

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2025/06 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
84,44%
92,17%
0,00%

MES
47,48%
53,50%
0,00%

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 5,76

5.5. C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE ACO (M2)

COMP LARG QTD

GALERIA

PISO DE CONCRETO NA

COMP*LARG

12,00000000 1,50000000 18,00

18,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 18,00

5.6. COMP-PMPF001 TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESP 10CM, 1,00 X 2,10 (UND)

QTD
TAMPAS DE CONCRETO A 10 10,00000000 10,00
SEREM INSTALADAS NA
GALERIA
10,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 10,00
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PREFEITURADE

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUGAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E NAS
LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS NO MUNICIPIO DE PIRES
FERREIRA

DATA : 28/07/2025

BDI : 25,40%

A DESCRIGAO:

CONSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL

LOCAL:

SEDE E LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

FONTE
SEINFRA
SINAPI

Composigdes
Préprias

VERSAO
028.1 COM DESONERAGAO
2025/06 COM DESONERAGAO

HORA
84,44%
92,17%

PROPRIA 0,00%

47,48%
53,50%
0,00%

1.1. C3064 DEMOLICAO E REMOGAO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIEDRICO (M2)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 18,4600 9,2300
TOTAL Maéo de Obra: 9,2300
VALOR: 9,23

2.1. C1267 ESCAVACAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,01000000 277,5820 2,7758
TOTAL Equipamento Custo Horario: 2,7758
VALOR: 2,78

2.2. C0330 ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAQ (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10111 |AREIA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 70,0000 77,0000

TOTAL Material: 77,0000

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12543 | SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 18,4600 31,3820
TOTAL Méao de Obra: 31,3820
VALOR: 108,38

3.1. C3100 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAQAO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,05000000 49,0941 2,4547
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0,01000000 113,0195 1,1302

TOTAL Equipamento Custo Horario: 3,5849

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,20000000 24,1600 4,8320
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 18,4600 9,2300

TOTAL Méao de Obra: 14,0620
VALOR: 17,65
4.1. C0919 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

12187 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR SEINFRA M 1,00000000 357,6100 357,6100
8890:2018)
TOTAL Material: 357,6100

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 24,1600 2,4160
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E NAS
LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS NO MUNICIPIO DE PIRES

DATA : 28/07/2025

BDI : 25,40%

FONTE

VERSAO

HORA

PREFEITURADE FERREIRA
* A - = SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
s DESCRICAO: CONSTRUGAO DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL -
SINAPI 2025/06 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50%
LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS Composicaes PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 18,4600 7,3840
TOTAL Mao de Obra: 9,8000
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:4) SEINFRA M3 0,38600000 435,4200 168,0721
C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA SEINFRA M3 0,03000000 454,4500 13,6335
PRODUZIDA
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm SEINFRA M2 0,90000000 69,5900 62,6310
P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS
TOTAL Servico: 244,3366
VALOR: 611,74
4.2. C0424 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:4) SEINFRA M3 2,62000000 435,4200 1.140,8004
C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm SEINFRA M2 9,12000000 69,5900 634,6608
P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS
TOTAL Servigo: 1.775,4612
VALOR: 1.775,42

5.1. 92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 SINAPI CHI 0,14420000 90,48 13,04
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 SINAPI CHP 0,07430000 218,26 16,21
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 29,25
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007725 |TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, SINAPI M 1,03000000 266,00 273,98
CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
NOMINAL DE = 600 MM
TOTAL Material: 273,98
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS SINAPI H 0,33200000 20,43 6,78
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,66400000 21,75 14,44
TOTAL Mao de Obra com Encargos 21,22
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00470000 667,87 3,13
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: 3,13
VALOR: | 327,58

5.2. 95568 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horario

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO |

TOTAL
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= PRRES

PREFEITURADE

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

FERREIRA

CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E NAS
LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS NO MUNICIPIO DE PIRES

DATA : 28/07/2025

BDI : 25,40%

A DESCRIGAO:

CONSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL

LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

FONTE
SEINFRA
SINAPI

Composicdes
Préprias

VERSAO
028.1 COM DESONE

2025/06 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
RAGAO 84,44%
92,17%

0,00%

47,48%
53,50%
0,00%

5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGCAMBA 0,80 SINAPI CHI 0,09340000 90,48 8,45
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 SINAPI CHP 0,04810000 218,26 10,49
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 18,94
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007781 |TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, SINAPI M 1,03000000 80,35 82,76
CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
NOMINAL DE 400 MM
TOTAL Material: 82,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS SINAPI H 0,21510000 20,43 4,39
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43020000 21,75 9,35
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 13,74
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00160000 667,87 1,06
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: 1,06
VALOR: 116,50
5.3. CPGO3 CAIXA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL COM TAMPA DE CONCRETO (UND)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100307 CAIXA DE PASSAGEM/ RECEPGCAO EM ALVENARIA DE TIJOLO CAEMA UN 1,00000000 1.513,35 1.513,35
MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA
1,00 X 1,00 m, h <= 1,30 m (CP TIPO IIl / CR TIPO Ill) DP1003-
01/02
TOTAL Servico: 1.513,35
VALOR: 1.513,35
5.4. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,36480000 83,5800 30,4900
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 109,50000000 0,7100 77,7450
11600 PEDRA DE MAO (RACHAO) SEINFRA M3 1,10000000 113,2500 124,5750

TOTAL Material: 232,8100

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 6,00000000 24,1600 144,9600
12543 SERVENTE SEINFRA H 9,00000000 18,4600 166,1400

TOTAL Méo de Obra: 311,1000
VALOR: | 543,91
5.5. C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE ACO (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E NAS DATA : 28/07/2025 BDI : 25,40%
LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS NO MUNICIPIO DE PIRES EONTE VERSAO HORA
S PREFEITURADE FERREIRA X

s Pms FER A DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL SEINFRA 028.1 com DESONERACA? B.44% A7.48%

SINAPI 2025/06 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50%

LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS Compossaes PROPRIA 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,08600000 25,1770 2,1652
TOTAL Equipamento Custo Horario: 2,1652

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,07470000 83,5800 6,2434
10280 BRITA SEINFRA M3 0,16030000 100,5000 16,1102
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 34,00000000 0,7100 24,1400
11917 TABUADE 1"-L =12cm SEINFRA M 0,80000000 7,3500 5,8800
12040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 SEINFRA M2 1,00000000 23,8700 23,8700

CM (3,11KG/M2)
TOTAL Material: 76,2436

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,02000000 24,1600 0,4832
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 24,1600 6,0400
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,95000000 18,4600 35,9970

TOTAL Mé&o de Obra: 42,5202
VALOR: 120,93
5.6. COMP-PMPF001 TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESP 10CM, 1,00 X 2,10 (UND)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0213 ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm SEINFRA KG 42,00000000 14,70 617,40
C3274 CONCRETO P/VIBR., FCK=30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,21000000 513,37 107,81

(SITRANSP.)
TOTAL Servico: 725,21
VALOR: 725,21
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA:

CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS NO MUNICIPIO DE PIRES DATA . 28/07/2025 BDI - 25 40%
- y PREFEITURADE DE RI A - FET\]RE]FTA A DE DRENAGEM DE A A PLUVIAL FONTE VERSAO HORA MES
= Pms Fm A SC C O CO S UC O G GU U SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS SINAPI 202506 COM DESONERAGAO  92,17%  53,50%
Composcges PROPRIA 0,00%  0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL % ACUMUL. % | CL
C0330  ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO SEINFRA Servigo M3 184,00 135,91 25.007,44 24,61 24,61 A
C0919  CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm SEINFRA Servico M 30,00 767,12 23.013,60 22,65 47,27 A
C0424  BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm SEINFRA Servigo UN 10,00 2.226,38 22.263,80 21,91 69,18 B
COMP-  TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESP 10CM, 1,00 X 2,10 Composicde Servico UND 10,00 909,41 9.094,10 8,95 78,13 B
PMPF001
CPG03  CAIXA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL COM TAMPA DE CONCRETO Composicde Servico UND 3,00 1.897,74 5.693,22 5,60 83,74 c
C0054  ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA Servico M3 5,76 682,06 3.928,67 3,87 87,60 c
C3100  RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO SEINFRA Servico M2 160,00 22,13 3.540,80 3,49 91,09 c
92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE SINAPI Servico M 8,00 410,79 3.286,32 3,23 94,32 c
600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
C1917  PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AGO SEINFRA Servigo M2 18,00 151,65 272970 2,69 97,01 c
C3064  DEMOLICAO E REMOGCAO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E SEINFRA Servico M2 160,00 11,57 185120 1,82 98,83 c
POLIEDRICO
95568  TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, SINAPI Servico M 8,00 146,09 1.168,72 1,15 99,98 c
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
C1267  ESCAVACAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M SEINFRA Servico M3 5,00 3,49 17,45 0,02 100,00 c
Subtotal até 100,00% 101.595,02
QOutros 0,00
Valor total do Orgcamento 101.595,02
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E NAS DATA : 28/07/2025 BDI : 25,40%
LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS NO MUNICIPIO DE PIRES X
< i‘i PREFEITURADE FERREIRA FONTE VERSAO . HORA MES
2 Pms FER A DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL SEINFRA 0281 COM DESONERACA? Ba.44% A748%
SINAPI 2025/06 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS Compossaes PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
~ 100,00 % 100,00 %
1 DEMOLICOES E RETIRADAS 1.851,20
1.851,20 1.851,20
100,00 % 100,00 %
2 MOVIMENTO DE TERRA 25.024,89
25.024,89 25.024,89
~ 100,00 % 100,00 %
3 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO 3.540,80
3.540,80 3.540,80
15,25 % 42,38 % 42,37 % 100,00 %
4 DRENAGEM PLUVIAL 45.277,40
6.904,08 19.186,66 19.186,66 45.277,40
50,00 % 50,00 % 100,00 %
5 GALERIA NA RUA ALEXANDRE MARQUES 25.900,73
12.950,37 12.950,36 25.900,73
101.505.02 37.320,97 32.137,03 32.137,02 101.595.02
B 37.320,97 69.458,00 101.595,02 B
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CRONOGRAMA FISICO DE INSUMOS

OBRA: CONSTRUGAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E NAS DATA : 28/07/2025 BDI : 25,40%
LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS NO MUNICIPIO DE PIRES — Ve e =
o i Plﬁg?ﬁi‘ T A — FERREIRA — SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2 DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL AP 2025105 COM DESONERAGAD w11 5550
LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS Composiches PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE QTD. MES 1 QTD. MES 2 QTD. MES 3 TOTAL
00000370 Qi'ﬁ"ﬁ%ﬁ?'@é,&’ ?g;ﬁ;@égﬁ?ORNECEDOR (RETIRADO M3 0,02696400 0,02696400 0,05392800
00001379 |[CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 12,17059200 12,17059200 24,34118400
00004221 gi%OOBIE?S%IBCOMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO L 5,27299200 5,27299200 10,54598400
00004234 |OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) 1,45661760 1,45661760 2,91323520
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 4,69013060 4,69013060 9,38026119
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, M
00007725 |CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 4,12000000 4,12000000 8,24000000
NOMINAL DE = 600 MM
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, M
00007781 |CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 4,12000000 4,12000000 8,24000000
NOMINAL DE 400 MM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA UN
00010685 |0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 0,00013622 0,00013622 0,00027245
111HP
00037370 éh‘gfg&é‘;ﬁ%&'}?gﬁgﬁ&gég ADO CAIXA - H 8,22116400 8,22116400 16,44232800
00037371 ég?ANPSLFI;OMFELETA:g;'STA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS H 8,22116400 8,22116400 16,44232800
00037372 Eéﬁ%ﬁg&:g?*i;g;COLETADo CAIXA - ENCARGOS H 8,22116400 8,22116400 16,44232800
00037373 igﬁﬁg\h;\?ﬂi@)@o"gwo CAIXA - ENCARGOS H 8,22116400 8,22116400 16,44232800
00040331 |ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) 2,22070078 2,22070078 4,44140157
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - H
00043464 |HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 3,62840000 3,62840000 7,25680000
CAIXA)
coos3187 | e ety | "
00043488 (EEP,\'I R O e 2 H 3,62840000 3,62840000 7,25680000
00043491 (E:gl’\;lgl;_AEI\/I'JlLEIQTSAERRI;/SENgng_&lggTéA(ll)E(ﬁglARGOS H 4,59276400 4,59276400 9,18552800
B010000001 |Ajudante de armador H 2,34000000 2,34000000 4,68000000
B010000037 | Armador H 2,34000000 2,34000000 4,68000000
B010000052 |Carpinteiro H 5,20920000 5,20920000 10,41840000
B010000091 |Pedreiro H 24,32475000 24,32475000 48,64950000
B010000097 |Servente H 57,71806344 57,71806344 115,43612688
D010000008 | Cimento portland comum KG 552,03941250 552,03941250 1.104,07882500
D020000004 |Areia grossa M3 1,32765660 1,32765660 2,65531320
D020000005 |Areia media M3 0,42997500 0,42997500 0,85995000
D020000006 | Silte arenoso M3 0,30861000 0,30861000 0,61722000
D020000012 |Brita 1 M3 1,14770250 1,14770250 2,29540500
D020000013 |Brita 2 M3 0,13513500 0,13513500 0,27027000
D020000029 |Barro M3 0,02883195 0,02883195 0,05766390
D040000004 |Aco ca-50 (1/4" ate 1) KG 20,28600000 20,28600000 40,57200000
D040000007 |Aco ca-60 (3,4 mm ate 8,0 mm) KG 6,62400000 6,62400000 13,24800000
D040000031 |Arame recozido n-18 (1,25 mm - 9,6 gr/m) KG 0,81720000 0,81720000 1,63440000
D050000001 |Barrote 3 x 3" M 4,32000000 4,32000000 8,64000000
D050000028 | Compensado resinado 12mm M2 0,92880000 0,92880000 1,85760000
D050000070 |Ripao 2,5 x 7,5cm (1" x 3") M 3,30480000 3,30480000 6,60960000
D050000073 |Sarrafo 2,5 x 10 cm (1" x 4") M 0,88200000 0,88200000 1,76400000
D050000091 |Tabua 2,5 x 30,0 cm (1"x 12") M 1,76400000 1,76400000 3,52800000
D070000075 |Prego 2 1/2 x 10 KG 0,89280000 0,89280000 1,78560000
D080000073 | Tijolo macigo 5 x10 x 20 cm UN 1.373,76000000 1.373,76000000 2.747,52000000
D100000046 |Pedra portuguesa M2 0,24300000 0,24300000 0,48600000
D220000049 |Desmol L 0,51588000 0,51588000 1,03176000
H020000116 |Betoneira eletrica com carregador- 580 | H 1,07113388 1,07113388 2,14226775
H020000149 | Motor para vibrador eletrico H 0,10501312 0,10501312 0,21002625
H020000150 |Vibrador de imerséo elétrico H 0,10501312 0,10501312 0,21002625

Pagina: 13



CRONOGRAMA FISICO DE INSUMOS

OBRA: CONSTRUGAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E NAS DATA : 28/07/2025 BDI : 25,40%

LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS NO MUNICIPIO DE PIRES HoNTE e R VES

a i Plﬁgfﬁi‘ s A — FERREIRA — SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%

: DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL )
SINAPI 2025/06 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS Copposictes PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE QTD. MES 1 QTD. MES 2 QTD. MES 3 TOTAL

H020000201 |Banca de serra circular eletrica 0,03924000 0,03924000 0,07848000
H020000219 |Magquina de cortar ferro eletrica-1 1/2" H 0,23400000 0,23400000 0,46800000
H020000222 |Magquina de dobrar ferro eletrica 1 1/2" H 0,23400000 0,23400000 0,46800000
H020000504 |Caminhao basculante - 5 m3 H 0,00393432 0,00393432 0,00786864
H020000511 |Caminhao irrigador mb-12013,60001,145hp HP 0,01871250 0,01871250 0,03742500
H020000513 | Caminhao tanque 6.000I H 0,00486000 0,00486000 0,00972000
H020000549 |Motoniveladora cat 120b,125hp HP 0,00607500 0,00607500 0,01215000
H020000558 | Pa carregadeira sobre pneus 2 1/2yd3 930 H 0,00099372 0,00099372 0,00198744
H020000583 |Rolo liso rebocavel dynapac ch-44 HP 0,00486000 0,00486000 0,00972000
H020000610 | Trator esteiras cat-d6d,140 hp HP 0,00065910 0,00065910 0,00131820
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 21,00000000 21,00000000 42,00000000
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO 9,72000000 66,06000000 66,06000000 141,84000000
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 6,30000000 6,30000000 12,60000000
10109 AREIA MEDIA M3 1,72292400 1,72292400 3,44584800
10111 AREIA VERMELHA M3 202,40000000 202,40000000
10121 ARMADOR/FERREIRO H 21,18000000 21,18000000 42,36000000
10157 ACO CA-25 KG 252,00000000 252,00000000 504,00000000
10221 BLASTER H 0,23500588 1,21714882 1,21714882 2,66930353
10280 BRITA M3 1,44270000 1,44270000 2,88540000
10445 CALCETEIRO H 32,00000000 32,00000000
10498 CARPINTEIRO 9,72000000 66,06000000 66,06000000 141,84000000
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) M2 1,62000000 11,01000000 11,01000000 23,64000000
10805 CIMENTO PORTLAND KG 478,95300000 3.030,38850000 3.030,38850000 6.539,73000000
10860 CORDEL DETONANTE M 4,95392400 25,65749720 25,65749720 56,26891840
11600 PEDRA DE MAO (RACHAO) M3 3,16800000 3,16800000 6,33600000
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 3,48300000 23,67150000 23,67150000 50,82600000
11728 TSBEU%?KE%X” (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE KG 1,62000000 11,01000000 11,01000000 23,64000000
11846 SARRAFO DE 1"X4" M 0,97200000 6,60600000 6,60600000 14,18400000
11917 TABUADE 1"- L =12cm M 7,20000000 7,20000000 14,40000000
12040 I(I)EIE:AMS((??ngﬁgf\MEZI)VI ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X M2 9,00000000 9,00000000 18,00000000
12187 (T,\L‘J;F?s%ggfzccﬁgo ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM M 9,00000000 10,50000000 10,50000000 30,00000000
12326 ESPOLETA UN 0,03595590 0,18622377 0,18622377 0,40840344
12329 ESTOPIM M 0,23970600 1,24149180 1,24149180 2,72268960
12391 PEDREIRO H 18,27000000 106,34500000 106,34500000 230,96000000
12507 DINAMITE 60% KG 0,19975500 1,03457650 1,03457650 2,26890800
12523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR H 0,70501765 3,65144647 3,65144647 8,00791059
12528 PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR CJ 0,00035112 0,00035112 0,00070224
12535 SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM JG 0,00199755 0,01034576 0,01034576 0,02268908
12543 SERVENTE H 516,23438202 241,21591614 241,21591614 998,66621429
12548 OPERADOR DE BETONEIRA H 1,82400000 1,82400000 3,64800000
12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA H 0,02216160 0,14235145 0,14235145 0,30686450
12551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO H 1,60000000 1,60000000
12552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA H 8,00000000 8,00000000
12553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR H 0,23500588 1,21714882 1,21714882 2,66930353
12554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM H 0,03657500 0,03657500 0,07315000
12555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR H 0,03657500 0,03657500 0,07315000
12562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS H 0,07216160 0,10577645 0,10577645 0,28371450
12568 DINAMITE GRANULADA KG 2,15735400 11,17342620 11,17342620 24,50420640
12701 DEPRECIAQAO H 118,35503971 54,47287660 54,47287660 227,30079291
12702 JUROS H 31,26424150 16,60159527 16,60159527 64,46743204
12703 MANUTENCAO H 139,36842815 58,89244813 58,89244813 257,15332441
12706 OLEO DIESEL L 24,52394048 24,90043863 24,90043863 74,32481773

Pagina: 14



COMPOSICAO DO BDI

OBRA: CONSTRUGAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E NAS DATA : 28/07/2025 BDI : 25,40%
LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS NO MUNICIPIO DE PIRES e e R ==
o PREFEITURADE EERREIRA
-+ Pms FER A — — SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
2 DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL N
SINAPI 2025/06 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50%
LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS Composigges PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
COD DESCRICAO %
Despesas Indiretas
AC Administragéo central 4,01
S+G Garantia/seguros 0,32
R Riscos 0,56
DF Despesas Financeiras 1,11
L Lucro 7,30
TOTAL 13,30
| Impostos
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 2,00
CPRB CPRB 3,60
TOTAL 9,25
BDI = 25,40%

(I+AC+S+R+G )x(1+ DF)x(1+ L)

-1

(i-7)
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUGAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E NAS DATA : 28/07/2025 BDI : 25,40%
LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS NO MUNICIPIO DE PIRES e e R ==
il PREFEITURADE FERREIRA - 5 5
z PRES FER ERA DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL SEINFRA 0281 COM DESONERACA? 8a44% - A47.A8%
SINAPI 2025/06 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS Composiches PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
COD DESCRIQAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saléario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,91 0,00
B2 Feriados 3,96 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,91 0,70
B4 13° Salério 10,91 8,33
B5 Licenga PaternidadE 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,64 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 9,99 7,63
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 46,26 17,37
C GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 6,50 4,97
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15 0,12
C3 Férias Indenizadas 3,65 2,79
C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa 5,17 3,95
C5 Indenizac¢éo Adicional 0,55 0,42
TOTAL 16,02 12,25
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,02 6,39
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,58 0,44
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 17,60 6,83
A+B+C+D= 116,68 73,25
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUGAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E NAS DATA : 28/07/2025 BDI : 25,40%
LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS NO MUNICIPIO DE PIRES e e R ==
< PREFEITURADE FERREIRA X o 0
z PRES FER ERA DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL SEINFRA 0281 COM DESONERACA? 8a44% - A47.A8%
SINAPI 2025/06 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS Composiches PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
COD DESCRIQAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saléario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,66
B4 13° Salério 11,03 8,33
B5 Licenga PaternidadE 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 12,35 9,33
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 48,36 19,04
C GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,52 4,17
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 1,72 1,30
C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa 2,87 2,17
C5 Indenizac¢éo Adicional 0,46 0,35
TOTAL 10,70 8,09
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12 3,20
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46 0,35
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,58 3,55
A+B+C+D= 84,44 47,48
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUGAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E NAS DATA : 28/07/2025 BDI : 25,40%
LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS NO MUNICIPIO DE PIRES e e R ==
< PREFEITURADE FERREIRA X o 0
z PRES FER ERA DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL SEINFRA 0281 COM DESONERACA? 8a44% - A47.A8%
SINAPI 2025/06 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS Composiches PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
COD DESCRIQAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 5,00 5,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saléario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 21,80 21,80
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,86 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86 0,65
B4 13° Salério 11,07 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,64 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,07
B9 Férias Gozadas 12,98 9,77
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 49,06 19,46
C GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,54 4,17
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 1,81 1,36
C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa 2,75 2,07
C5 Indenizac¢éo Adicional 0,47 0,35
TOTAL 10,70 8,05
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 10,14 3,83
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,47 0,36
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 10,61 4,19
A+B+C+D= 92,17 53,50
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1@’ Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART C REA_C E ART OBRA / SERVICO

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° CE20251710587

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

1. Responsavel Técnico
DIEGO MARTINS BEZERRA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICACOES RNP: 0614989639

Registro: 57691CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA CPF/CNPJ: 10.462.208/0001-86
RUA MARIA ANTUSA SOARES PASSOS N°: S/IN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PIRES FERREIRA UF: CE CEP: 62255000

ART Vinculada: CE20241442466
Contrato: N&o especificado Celebrado em:
Valor: R$ 3.096,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Aco Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servico

RUA MARIA ANTUSA SOARES PASSOS N°: SIN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PIRES FERREIRA UF: CE CEP: 62255000

Data de Inicio: 02/01/2025 Previséo de término: 31/12/2025 Coordenadas Geograficas: -4.243455, -40.641547

Finalidade: Infraestrutura Codigo: Néo Especificado

Proprietario: MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA CPF/CNPJ: 10.462.208/0001-86

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragdo Quantidade Unidade
80 - Projeto > CQNSTRUQAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA 1,00 un
DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUQAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

18 - Fiscalizacéo Quantidade Unidade
60 - Fiscalizacdo de obra > CONSTRUCAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.2 - 40,00 h/sem

DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

Ap6s a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observactes

ART REFERENTE A ELABORAGAO DE PROJETO, ORGAMENTO E FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS DE CONSTRUGAO DE GALERIAS DE
AGUA PLUVIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA - CE

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
ASSOCIAGCAO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
DIEGO MARTINS BEZERRA

RNP: 0614989639

Data: 26/08/2025 20:00:05

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

, de de
Local data DIEGO MARTINS BEZERRA - CPF: 037.714.933-07

MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA - CNPJ: 10.462.208/0001-86

9. Informacgdes
* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 26/08/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso NUmero: 8218184912

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: aaWwBD
Impresso em: 26/08/2025 as 20:00:05 por: , ip: 177.37.187.193

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br - CREA-C
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 Conselho Regional de Engenharia

& Agronomia do Ceara



SIMPLES MANILHA DE CONCRETO COM ARMACAO DUPLA

1.00

2 + +
BERCO ELEVACAO PLANTA NORMAL PLANTA ESCONSO
0.5 ; / % y
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+ < = ¥4 +
BOCA - TABELA DE DIMENSOES
BERGO BSM — 0.80 BSM — 1.00
TIPO a b | ¢ |CONCRETO P.M.L. o< d e | f 9 h k o<’ d e | f g | h k <<K ? %
BSM — 0.60 | 0,35 | 1,20 | 0,15 0,420m> 0 - 15 |1.90]0.30[0.30(040 (120 0100 — 15 [2.10 [ 0.40[0.30 | 0.45 | 1.42 | 0.10
BSM — 0.80 | 0.45 | 1.15 | 0.20 0.432m3 15 — 30 [213|0.34|0.33|0.43|1.20 (011 | 15 — 30 |233|0.44|0.33|0.48 | 1.42 | 0.11
BSM — 1.00 | 0.56 | 1.44 | 0.25 0.629m3 30 — 45 (249|0.39|037|0.51 120|012 | 30 — 45 |269(0.49|0.37|0.57|1.42 | 0.12 + 1.00 +
DUPLO PLAP:’TA N(:RMA"L PLANTA ESCONSO
. 1/ VISTA LATERAL VISTA FRONTAL 2
b e s cSPECIFICACOES POR S MANILHA
% VA
=
@ - A
- - /_> O ! DIAMETRO ENCAIXE (cm) D'QN%RC()CESS N CONSUMO  DE  MATERIAIS VOLUME | PEso | SEGAO
& A\ AT ESPESS. armacko | N° DE DE DO DO DE
a a INTERNO | ) CAO | ANEIS BARRAS | FERRO | FERRO CIMENTO TUBO | TUBO | vazAo
- c c (cm) a | & c EXT. | INT. DE /4" | 3/8"
) a b 3 kg 2
. MONTAG. kg kg kg SACOS m m
M m L
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_ ANEXO II j
DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO

1

2

Habilitagao juridica:

1.1no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.2Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da
Condigao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara
condicionada a verificacao da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

1.3No <caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

1.4inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

1.5No caso de sociedade simples: inscricgdo do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicacao dos seus administradores;

1.6decreto de autorizagcdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

1.7 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n©
5.764, de 1971.

1.80s documentos acima deverdao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacdo respectiva.

Regularidade fiscal, social e trabalhista:

2.1prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

2.2prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddao expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751,
de 02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);

2.4prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

2.5prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

2.6prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
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2.7 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
2.8 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
2.9caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou
municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condicdo mediante a apresentacao de declaracao da Fazenda respectiva

do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

3 Qualificacao Econdmico-Financeira:
3.1certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor;
3.2balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

3.2.1 As empresas criadas no exercicio financeiro da dispensa deverdo
atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir
os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

3.2.2 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio
no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2
(dois) anos.

3.2.3 Caso o fornecedor seja cooperativa, tais documentos deverao ser
acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme
dispde o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma
declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi
exigida pelo érgdo fiscalizador;

4 Qualificacdo Técnica

4.1 Registro ou inscricao da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
conforme as areas de atuacdo e que comprove sua habilitacdo para o
exercicio das atividades; )

4.2 Comprovacdao da capacidade TECNICO-PROFISSIONAL da licitante em
possuir como Responsavel Técnico ou em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nivel superior,
reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de Certiddo de Acervo
Técnico COM REGISTRO DE ATESTADO executado obras ou servicos de
engenharia de caracteristicas técnicas similares a do objeto.

4.2.1 N3o serdo aceitas CERTIDOES DE ACERVO TECNICO ou
ATESTADOS de Projeto, Fiscalizacao, Supervisao, Gerenciamento,
Controle Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de Obras.
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ANEXO III .
PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

A Prefeitura Municipal de Pires Ferreira/CE.
Prezado Agente de Contratacao Administrativa,

Apresento nossa proposta de precos referente a Dispensa de Licitagdo
Eletronica N°© PMPF.01.010925.DLE.SEINFRA, que versa sobre a CONSTRUGAO DE
GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DE VOLTA E
BARROS NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA - CE, Conforme se segue.

Informo inteira submissdo as cldusulas e condicdes existentes no Aviso de
Dispensa de Licitacdo Eletronica e Termo de Referéncia, como também aos ditames
das Leis e Decretos que regem este procedimento administrativo.

VALOR
ITEM DESCRICAO DO SERVICO PROPOSTO
(R$)
CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUA
1 PLUVIAIS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DE

VOLTA E BARROS NO MUNICIPIO DE PIRES
FERREIRA - CE.

Valor global da Proposta: ( )

Validade da Proposta:

Razao Social:

CNPJ e Inscricdo Estadual/Municipal:
Enderego Comercial:
Telefone/E-mail:

Banco, Agéncia e n° da Conta:
Nome do Representante:

CPF/RG:

Declaro que os pregos contidos nesta proposta incluem todos os custos e
despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos
incidentes, taxas de administracdo, materiais, servicos, encargos sociais, seguros,
bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais,
fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do
objeto desta Dispensa de Licitacdo.

Ha pleno acordo com todas as condicGes estabelecidas neste Aviso e seus
anexos.

Local/data

Identificacdo e Assinatura do Responsavel ou seu Representante Legal
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ANEXO IV
MINUTA CONTRATUAL

TERMO DE CONTRATO N°® __-_ /__, QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
/CE, ATRAVES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ----------m-mom--
------------- , COM (RAZAO SOCIAL DA
CONTRATADA), PARA O FIM QUE A SEGUIR

SE DECLARA.
A Prefeitura do Municipio de /CE, com sede no enderego:
(Enderego completo do 06rgdo), inscrita no CNPJ/MF n° 00.000.000/0000-00,
através da Secretaria Municipal de -----------=--——-ocmmmmo , representada, nesse

caso, por (cargo ou fungdo da autoridade competente), tendo como Autoridade
Competente o(a) Sr.(a) (nome da autoridade competente), portador(a) do CPF n°
000.000.000-00, doravante denominada CONTRATANTE, com (Razdo Social da
Contratada), situada no endereco: (descrever endereco completo), inscrita no
CNPJ/MF n.©° 00.000.000/0001-00, doravante denominada de CONTRATADA, nesse
ato representada por (nome do representante legal da contratada), portador(a) do
CPF/MF n.° 000.000.000-00, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
mediante as clausulas e condicGes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a CONSTRUGCAO DE GALERIAS
DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E NAS LOCALIDADES DE VOLTA E BARROS NO
MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA - CE, nas condicdes estabelecidas no Projeto
Basico.
1.2. Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratacao,
independentemente de transcrigao:
1.2.1. O Projeto Basico que embasou a contratacdo;
1.2.2. O Aviso de Dispensa Eletronica n°
PMPF.01.010925.DLE.SEINFRA e a Autorizacao da Contratacao Direta;
1.2.3. A Proposta do Contratado;
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.3. O regime de execucdo é o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 06 (seis) meses, contados
da data da sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.
2.1.1. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, mediante termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste

instrumento.
3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS

3.0. O regime de execucdao contratual, os modelos de gestdo e de

execucao, assim como os prazos e condicdes de conclusdo, entrega, observacao e
recebimento do objeto constam no Projeto Basico, anexo a este Contrato.
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4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACI"\O
4.1.N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO, MEDIGCAO E PAGAMENTO

5.1.PRECO

5.1.1. O valor total da contratacdo é de R$..ceururas (ceeee)-

5.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacdo.

5.1.3. O pagamento serda realizado apenas dos servicos efetivamente
fornecidos.

5.2.RECEBIMENTO
5.2.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicdao prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha de medicao.
5.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.
5.2.1.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os
documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.
5.2.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até dez dias,
pelo fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a,
da Lei n© 14.133 e Arts. 22, X.
5.2.2.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de
comunicacao de cobranca oriunda do contratado com a comprovacdo da
prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
5.2.2.2. O fiscal do contrato realizard o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.
5.2.2.3. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da
execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consondncia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.
5.2.2.4. Serda considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.
5.2.2.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica
medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
gue possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
5.2.2.6. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao
de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
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possam Vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140
da Lei n® 14133, de 2021)

5.2.2.7. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel,
a conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugdes exigiveis.

5.2.2.8. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando

em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e

na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

5.2.3. O Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo
acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagdo a fiscalizacdo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

5.2.4. Os servicos serdao recebidos definitivamente no prazo de até dez dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdao designada pela
autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico
e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

5.2.4.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo
fiscal do contrato, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado,
com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes, conforme regulamentacdo desse 6rgao.

5.2.4.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacgdo

apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a

liguidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais

pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;
5.2.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatdrios e documentagdes apresentadas;
5.2.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura,
com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.
5.2.4.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

5.2.5. No caso de controvérsia sobre a execucdao do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da
Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal
no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacao e pagamento.

5.2.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo,
pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no
instrumento de cobranga.

5.2.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade
civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdao do contrato.

5.3.LIQUIDAGAO

5.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra
o prazo de dez dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo,
prorrogaveis por igual periodo, conforme regulamentacdao desse érgao.

5.3.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

5.3.2.1. 0 prazo de validade;
5. . a data da emissao;
5

3.2.2
.3.2.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
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5.3.2.4. o valor a pagar; e
5.3.2.5. eventual destaque do valor de retencges tributarias cabiveis.

5.3.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de
cobrancga equivalente, ou circunstancia que impega a liquidacao da despesa, esta
ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situacao, sem
onus ao contratante;

5.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal.

5.3.5. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a
manutencdo das condicdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar
possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

5.3.6. Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

5.3.7.Ndao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela
fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

5.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverad adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.3.9. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdao do contrato, caso o contratado
nao regularize sua situagao.

5.4.PRAZO DE PAGAMENTO

5.4.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados
da finalizacdo da liquidacao da despesa.

5.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado
serdao atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice IPC-A de
correcdo monetaria.

5.5.FORMA DE PAGAMENTO

5.5.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito
em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.5.2. Serad considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.

5.5.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislagdo aplicavel.

5.5.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdao do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.5.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto
aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacdao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.
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6. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

6.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo
de um ano contado da data do orgamento estimado.

6.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas

referenciais indicadas do projeto basico.

6.2. ApOs o interregno de um ano, os pregos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice do INCC, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um
ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
6.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de

reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela
ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a

ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao
entdao em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE
7.1.530 obrigacdes do Contratante:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo
Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Projeto
Basico;

7.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeigbes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos
servigos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes
por ele propostas sejam as mais adequadas.

7.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou
incorregoes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

7.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das
obrigagdes pelo Contratado;

7.1.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a
parcela incontroversa da execucdao do objeto, para efeito de liquidagcdao e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdao do objeto, quanto a
dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021;

7.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a
execucao do objeto, no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente
Contrato e no Projeto Basico;

7.1.8. Aplicar ao Contratado as sangOes previstas na lei e neste Contrato;

7.1.9. Cientificar o 6rgao de representagdo judicial da Advocacia-Geral da
Unido para adocdao das medidas cabiveis quando do descumprimento de
obrigacdes pelo Contratado;

7.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e
reclamacdes relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os
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requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.
7.1.10.1. A Administracdo terd o prazo de até um més a contar da data
do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada,
por igual periodo.

7.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de até um més.

7.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdao de descumprimento de cldusulas contratuais.

7.1.13. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto
pelo Contratante, no caso do art. 93, §29, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o0
desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

7.1.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalagdes, apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado,
das normas de seguranca e salde no trabalho, quando o servigo for executado
em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

7.1.16. Ndo responder por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.1.17. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias,
liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da
sua execucgao.

8. CLAUSULA NONA - OBRIGAC6ES DO CONTRATADO

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste
Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as
obrigacdes a seguir dispostas:

8.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representa-lo na execugao do contrato.

8.2.1. A indicagdo ou a manutencdao do preposto da empresa podera ser
recusada pelo érgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro para o exercicio da atividade.

8.3. Atender as determinacOes regulares emitidas pelo fiscal do contrato
ou autoridade superior (art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informagao por
eles solicitados;

8.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
guantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacbes de boa
técnica e a legislacdo de regéncia;

8.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos
nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou
dos materiais empregados;

8.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucgdo do
objeto, de acordo com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem
como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugao
contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;
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8.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizacdao ou finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para
adocdo de agdes de contingéncia cabiveis.

8.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em
Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
servigos.

8.11. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante

ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

8.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que
nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.13. Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdao do objeto, durante a vigéncia
do contrato.

8.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da
legislagao pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene
e disciplina.

8.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacées do memorial descritivo ou instrumento congénere.

8.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

8.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com
as obrigagdes assumidas, todas as condicoes exigidas para qualificagdo na contratagao
direta;

8.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislacao (art. 116);

8.19. Guardar sigilo sobre todas as informagoes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;
8.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variadveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso
o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021,

8.21. Manter os empregados nos horarios de expediente.

8.22. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
cracha.

8.23. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos

empregados que adentrardo no 6rgdo para a execucdo do servigo.
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8.24. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional.

8.25. Atender as solicitagcdes do Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigacbes relativas a execucdao do
servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

8.26. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante.
8.27. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem

desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades ndo abrangidas pelo
contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

8.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas
areas do Contratante.
8.29. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta

nos respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

8.30. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente,
conforme as areas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade.

8.31. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias e demais documentos e autorizagoes exigiveis, na forma da legislagao
aplicavel.

8.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro

preposto responsavel, as informagoes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condicGes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

8.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo
com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

8.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do
artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da
vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes
de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdao ambiental
competente.

8.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos
florestais utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva
medicdo, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

8.35.1. Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

8.35.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme
artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

8.35.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n°
253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
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florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao

de tal licenca obrigatoéria; e

8.35.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucgao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio,
o Contratado devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territorio estadual.

8.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdao n® 307, de 05/07/2002,
com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3° da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

8.36.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o
caso.

8.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de
05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da contratagao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como
agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material para
usos futuros.

8.36.2.2. residuos Classe B (recicladveis para outras destinagdes):
deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a dareas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacao ou reciclagem futura.

8.36.2.3. residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua

reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e

destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

8.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

8.36.3. Em nenhuma hipdétese o Contratado poderd dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas ndo licenciadas.

8.36.4. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, o Contratado
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.38.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva,
utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

8.38.2. Na execucgdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo
poderd ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
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Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagdao correlata.

8.39. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento
e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacdo de precgos os custos correspondentes.

8.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos
servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de
seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia.

8.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
que |he caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificagdes.

8.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como
atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servicos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos servigos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagdo etc.).

9. CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

9.1. As partes deverdao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018
(LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do
certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a
partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacao,
independentemente de declaracdo ou de aceitagao expressa.

9.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades
que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6°
da LGPD.

9.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora
das hipdteses permitidas em Lei.
9.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias

Uteis sobre todos os contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser
celebrados pelo Contratado.

9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é
dever do contratado elimina-los, com excecdo das hipdéteses do art. 16 da LGPD,
incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins
de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

9.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os
deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
9.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o

cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

9.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento
dessa clausula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de
comprovacao formulados.

9.9. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais
para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
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9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos,
notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser
mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes,
desvios ou abusos.

9.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragao
nas hipéteses previstas na LGPD.

9.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes
ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na
forma da LGPD.

10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECU(;AO
10.1. N3o havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da
contratacdao sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdao falsa durante a
execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracoes acima descritas
as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave
(art. 156, §29, da Lei n° 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 49, da Lei n®
14.133, de 2021);

iiilDeclaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando
praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, *g” e “*h” do subitem acima
deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiguem a imposicdo
de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n° 14.133, de 2021).

iv)Multa, recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato, proporcional a gravidade da infragdo demonstrada em processo
administrativo.

11.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndao exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art.
156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sancgbOes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
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11.4.1. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da
Lei n® 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao
valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd
cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa podera
ser recolhida administrativamente no prazo maximo de XX (XXXX) dias, a contar
da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.
11.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que

assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacdo das sancgbes serdao considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133,
de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021,
ou em outras leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.9. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sancgdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional
de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021)

11.10. As sancgbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art.
163 da Lei n°® 14.133/21.

12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as
partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia
podera ser prorrogada, mediante termo aditivo, até a conclusdo do objeto, caso em
gue devera a Administragcdo providenciar a readequacgdo do cronograma fixado para
o contrato.
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12.2.1. Quando a ndo conclusdao do contrato referida no item anterior
decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas
sangOes administrativas; e
b) poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse
caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execucao contratual.

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na
dotacdo abaixo discriminada:

Gestao/Unidade: Secretaria De Infraestrutura

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos ndo vinculados a
impostos

Programa de Trabalho: 0701 26 782 0026 1.021

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00

13.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera
indicada apos aprovacdao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as
disposicdes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicbes contidas na Lei n° 8.078, de
1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — € normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts.
124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.
15.2. O contratado €& obrigado a aceitar, nas mesmas condicoes

contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressbOes resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do termo de contrato.

15.4. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante
celebracao de termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica
do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus
efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.5. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser
realizados por simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma
do art. 136 da Lei n© 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGCAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal
Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao
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art. 91, caput, da Lei n.0 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 79, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

17.1. E eleito o Foro da Comarca Judicial da sede do Contratante para
dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo
possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n°® 14.133/21.

Pires Ferreira/CE, de de 2025.

(assinatura do representante legal da contratante)
(Nome do Signatario)
(Cargo ou Funcgao)
CONTRATANTE

(assinatura do(s) representante(s) legal(s) da empresa contratada)
(Nome do Signatario)
(razdo social da empresa contratada)
CONTRATADA

TESTEMUNHA
NOME
CPF:

TESTEMUNHA
NOME
CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Rua Maria Antusa Soares Passos, SN — Centro — Cep 62.255-000
Fone: (88) 3651.1033 — Pires Ferreira — Ceara
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7%C2%A73
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