12. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL
12.1.0 contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacbes de ambas as
partes contraentes.
12.1.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 0nus para
o Contratante, quando esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece
vantagem.
12.1.2. A extincdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do
contrato, desde que haja a notificacdo do contratado pelo contratante nesse
sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.
12.1.3. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este
subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extincdo
contratual ocorrerd apés 2 (dois) meses da data da comunicacgéo.
12.2.0 contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagbes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.
12.2.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma
Lei.
12.2.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da
empresa ndo ensejara a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o
contrato.
12.2.2.1. Se a operacgdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada,
deverd ser formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.
12.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:
12.3.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
12.3.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.3.3. Indenizacdes e multas.

13. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdc correrdo a conta de
recursos especificos consignados na Lei Orgcamentaria Anual, na dotacdo abaixo
discriminada:

Gestdo/Unidade: Secretaria Municipal de Satde.

Fonte de Recursos: 1500100200 - receita de imposto e transf. — Satde.
/1601000000 - transferéncia SUS-bloco de estruturacdo.

Programa de Trabalho: 0501 10 301 0034 1.009

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00

13.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada
apos aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

14.1.0s casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as
disposicOes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Cddigo
de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES
15.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.
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15.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condices contratuais, os
acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarios, nos termos da Lei n© 14,133,
de 2021.

15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136
da Lei n° 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICACAO

16.1. Incumbirda ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal
Nacional de ContratagBes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao
art. 91, caput, da Lei n.® 14,133, de 2021, e ao art. 8°, §29, da Lei n. 12.527, de
2011, ¢/c art. 79, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

17.1. E eleito o Foro da Comarca Judicial da sede do Contratante para dirimir os
litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser
compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §19 da Lei n° 14.133/21.

Pires Ferreira/CE, de de 20

{assinatura do representante legal da contratante)
(Nome do Signatario)
(Cargo ou Fungado)
CONTRATANTE

{assinatura do(s) representante(s) legal(s) da empresa contratada)
(Nome do Signatario)
(razao social da empresa contratada)
CONTRATADA

TESTEMUNHA
NOME
CPF:

TESTEMUNHA
NOME
CPF:
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

1. INFORMACOES BASICAS

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratacdo de solugfio que atenderd & necessidade nele
especificada.

O objetivo principal ¢ estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugfio para supri-la, em observincia as normas vigentes € aos principios que
regem a Administragido Publica.

2. OBJETIVO DA CONTRATACAO

O presente ETP tem como objetivo: Contratacdo de empresa especializada nos
servicos de engenharia civil para a reforma da UBS de Delmiro Gouveia no
municipio de Pires Ferreira/CE.

3. AREA REQUISITANTE

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira/CE, através da Secretaria Municipal de Satde,
tendo como responsavel a Secretaria/Ordenadora de Despesas a Sra. Andreza Cipriano
Coelho.

4. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A presente justificativa visa demonstrar a imperativa necessidade de contratar uma
empresa especializada em servi¢os de engenharia civil para realizar a reforma da Unidade
Basica de Saide (UBS) de Delmiro Gouveia, localizada no municipio de Pires
Ferreira/CE.

Necessidade e Importancia da Manuten¢io em Prédios Piblicos

A manutengio regular de prédios publicos é um pilar fundamental para a garantia da
qualidade dos servicos prestados a populagdo e para a preservagdo do patriménio. No
contexto da saide, essa premissa ganha ainda mais relevincia. Uma UBS em plenas
condi¢des de uso ndo s6 oferece um ambiente adequado para o atendimento, mas também
transmite seguranga e respeito aos cidaddos que buscam assisténcia.

A deterioragio das instalagdes pode comprometer a funcionalidade dos equipamentos, a
seguranga dos profissionais de satide e dos pacientes, além de impactar negativamente a
percepcdo da comunidade sobre a qualidade do servigo publico. Rachaduras, infiltragdes,
problemas elétricos e hidraulicos, e a inadequagfo de espagos sdo exemplos de
deficiéncias que podem inviabilizar o pleno funcionamento de uma unidade de saude.
Beneficios da Reforma da UBS de Delmiro Gouveia

A contratagdo de uma empresa especializada para a reforma da UBS de Delmiro Gouveia
trard uma série de beneficios diretos e indiretos:
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e Melhoria na Qualidade do Atendimento: Um ambiente renovado e funcional
proporcionard maior conforto e seguranga para pacientes e profissionais,
otimizando o fluxo de atendimento ¢ a realiza¢do de procedimentos.

o Seguranca e Conforto: A reforma abordard problemas estruturais, elétricos e
hidraulicos, eliminando riscos e garantindo um espago seguro e confortavel para
todos.

o Adequacio as Normas Sanitdrias: As obras permitirdo a adequacgio da UBS as
normas sanitarias vigentes, assegurando a higiene e a biosseguranga necessarias
em um ambiente de saude.

e Valorizacdo do Patrimdnio Publico: A interven¢do representard um
investimento na conservacdo de um bem publico essencial, prolongando sua vida
atil e evitando gastos maiores com reparos emergenciais no futuro.

o [Estimulo 2 Equipe: Um ambiente de trabalho adequado e valorizado contribui
para o aumento da motivagio e do desempenho dos profissionais de saide.

e Percepcao Positiva da Comunidade: Uma UBS reformada e bem cuidada
demonstra o compromisso da gestio municipal com a saide da populagio,
fortalecendo a confiang¢a da comunidade nos servigos publicos.

Conclusio

Diante do exposto, a reforma da UBS de Delmiro Gouveia nio se configura apenas como
uma medida de manuten¢fo, mas como um investimento estratégico na satde € no
bem-estar da populagdo de Pires Ferreira/CE. A contratagdo de uma empresa
especializada garantird a execucdo dos servigos com a qualidade técnica necessaria,
assegurando que a unidade possa cumprir plenamente sua missdo de oferecer
atendimento basico de satide de exceléncia a comunidade.

5. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

Natureza da Contratacgio:

O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de servico comum de engenharia,
de natureza ndo continuada, em conformidade com o disposto na Lei Federal n°
14.133/21, por possuir padrdes de desempenho e caracteristicas gerais e especificas,
usualmente encontradas no mercado.

Duracio do Contrato:

O prazo de vigéncia da contratagdo é de 1 (um) ano, contados da data da sua assinatura,
na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021. O prazo de vigéncia podera ser
prorrogado, mediante termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo
firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado,
previstas neste instrumento.

Requisitos Qualitativos:

- A contratada devera ser empresa especializada em servigos de engenharia destinados a
execugdo do servigo em tela;

- Estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou arquitetura;

- Possuir capacidade técnica adequada para a finalidade proposta;

- Ser responsavel por corre¢des dos servigos durante a sua execugdo, estando disponivel
para sanar dividas e possiveis inconsisténcias;

- A contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da
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boa e perfeita execucdo do objeto, mantendo durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obriga¢les assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licita¢do.

Requisitos Técnicos da Contratacio:

- Definigdo do local de execugfio dos servigos, a saber: enderego indicado no Projeto
Basico anexo a esse plano;

- Defini¢do dos servigos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou
substituidos, de acordo com as determinagGes dos projetos, dos memoriais descritivos €
das especificagdes técnicas, a serem atendidas pela Contratada;

- Defini¢do da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas
vigentes e recomendagdes dos fabricantes;

- Defini¢do do orgamento ¢ do prazo de execucdo dos servi¢os, com detalhamento de
marcos intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro;

- A contratada devera ser registrada no CREA ou CAU, conforme disciplina a
Resoluggo 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;

- Defini¢do de clausulas e condigdes para a execugdo dos servigos que possibilitem a
contratada efetivar o planejamento para a execugdo dos servicos em conformidade com
a logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtengdo
de precos mais competitivos para a contratacio;

- Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de Residuos,
garantindo o correto descarte dos residuos segundo sua classe;

- Comprovagdo de aptiddo técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais
certidoes de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais
que exercerdo a fun¢do de responsaveis técnicos, comprovando a execucdo de obra ou
servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentagéo
de Atestado de Capacidade Técnico-profissional,;

- Comprovagio de aptiddo técnica, consistente na apresentagio, por parte da contratada,
de Atestado de Capacidade Técnico-operacional, comprovando a realizagio de obras
ou servigos com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

Relevéancia dos Requisitos Estipulados:

Os requisitos solicitados sdo indispensaveis pois garantem as condi¢cdes necessarias para
caracterizagio do objeto e sua execugio, bem como qualifica o curso correto do processo
de contratagio, exigindo condi¢Ges e adequabilidade legal para participagdo do certame.

Sustentabilidade:

- Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos €
material consumidos, bem como a geragdo de residuos, além do desperdicio de 4gua e
consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

- A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro
das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos
inflamaveis, conforme legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se
responsabilizara por agdes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos sélidos, liquidos e
derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinagdo.

- A contratada devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado dos materiais
utilizados/trocados durante a prestagio do servigo objeto da contratagdo, bem como de
seus residuos e embalagens, nos termos da Lei n°® 12.305/2010.
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- Preferéncia para materiais, tecnologias € matérias primas de origem local.

- Utilizag¢do racional de recursos naturais como agua e energia.

- Geragéo de empregos, preferencialmente com méo de obra local.

- Maior vida util e menor custo de manutengdo do bem, da obra ou servigo.

- Uso de inovagdes que reduzam o impacto sobre recursos naturais.

- Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servigos e
obras.

Vistoria:
N&o ha necessidade de realizagio de avaliagdo prévia do local de execugfo dos servigos.

Subcontratacio:
Nio ¢ admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratagdo:
Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os Arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
garantia da contratacgdo.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O mercado oferece distintas solugdes para atender a necessidade de reforma de unidades
de saude, que variam conforme a complexidade da intervengcdo e o modelo de
contratacfo:

Solucio Descri¢io Vantagens Desvantagens

Reforma por meio de
licitacde  piablica, com
contratagio de  empresa
especializada em obras civis

.. Processo licitatorio
Ampla concorréncia, _ . .
mais demorado; risco

possibilidade de menor
reco, seguranga juridica empresas
preeo, inexperientes

Solucdo A

Reforma por contratacgio
direta via dispensa de
Solucdo B licitagdo, nos termos do art. reformas  de  Dpequeno levantamento preciso
75, 1T da Lei n° 14.133/21 peq dos custos; menor
porte A -
(caso o valor se enquadre) concorréncia

Execucdo com mae de obra
C prépria da  Prefeitura,
mediante fomecimento de
materiais via licitacdo
Contratacio integrada Redugéo da
(empreitada por prego global) responsabilidade técnica Requer projeto basico
Solucdo D com responsabilidade técnica da Administracdo; bem estruturado e
completa da empresa prazos e resultados mais fiscalizagfo continua
contratada previsiveis

Requer justificativas

Agilidade técnicas &

contratagdo; ideal para

Limitagdes de pessoal
técnico e capacidade
operacional da gestdo
municipal

Maior controle técnico;
economia com encargos
de empreiteiras

Solucio

Solucdo Recomendada
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Diante da natureza da obra, do interesse publico envolvido e da necessidade de
assegurar um padrio minimo de qualidade, recomenda-se a Seoluc¢do A, mediante
licitagdo na modalidade concorréncia eletrdnica, com critério de julgamento por menor
preco. Esta opcdo garante competitividade, transparéncia e melhor relagdo
custo-beneficio, sendo adequada ao porte da reforma pretendida.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada em obras civis
para a execugfo da reforma da Unidade Bésica de Saude (UBS) localizada no distrito de
Delmiro Gouveia, zona rural do municipio de Reriutaba/CE. A contratagdo sera
realizada por meio de licitagdo na modalidade concorréncia eletronica, nos termos da
Lei n° 14.133/2021, com critério de julgamento por menor prego global.

A obra devera contemplar a execucfo de servigos de recuperagdo e adequacdo da
estrutura fisica, com intervengdes nas coberturas, pisos, paredes, esquadrias, instalagdes
elétricas, hidraulicas e sanitdrias, bem como pintura, climatizagdo e acessibilidade,
conforme projeto basico a ser elaborado previamente pela Administragéo.

A solugdo garante o atendimento as normas técnicas de engenharia e arquitetura
aplicaveis ao setor da satide, bem como a legislagdo sanitaria vigente. A reforma
proporcionara melhoria das condig¢des fisicas e funcionais do ambiente, assegurando
conforto térmico e acustico, salubridade, seguranca e acessibilidade universal, tanto
para os usuarios quanto para os servidores publicos que atuam na unidade.

A adocfio do processo licitatério favorece a ampla concorréncia ¢ a economicidade,
assegurando maior controle orgamentario e legalidade. A execucdo da reforma por
empresa especializada permitird maior qualidade técnica, cumprimento dos prazos
estabelecidos, mitiga¢do de riscos operacionais e padronizagdo dos servigos conforme
as exigéncias do Ministério da Satde.

A solugdo contempla, ainda, a elaboragdo de projetos executivos, cronograma
fisico-financeiro, plano de gerenciamento de residuos da construgdo civil (PGRCC) e
medidas de seguranca do trabalho, garantindo que a obra transcorra de forma planejada,
segura e sustentavel.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Para esta contratagfio os quantitativos de materiais e m#o de obra foram definidos através
de um conjunto de projetos técnico-executivos a partir de seus respectivos memoriais
descritivos e planilhas or¢amentarias anexo a esse Termo de Referéncia.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A composig¢io de pregos unitarios para estimativas de custos deve ser obtida com base

no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construggo Civil (Sinapi), no

caso de construgdo civil em geral, ou na tabela do Sistema de Custos de Obras
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Rodovidrias (Sicro), no caso de obras e servigos rodoviarios. Entretanto, no caso de
contratagdes de obras que ndo envolvam recursos da Unido, a estimativa do custo global
do empreendimento deve ser obtida pelo sistema de referéncia de custos da tabela da
Seinfra/Ce. Nos servigos em questdo utilizou-se das tabelas da SEINFRA 028.1 COM
DESONERACAO, SINAPI 2024/05 COM DESONERACAO E COMPOSICOES
PROPRIAS, para compor os custos unitarios da estimativa de custos.

Consolidacido do Orcamento Estimado:

. VALOR TIPO DE
ITEM ESPECIFICACAO CATSER UND | QUANT. | oioro PARTICIPACAO
REFORMA DA UBS DE DELMIRO - .
1 | GOUVEIA/CE. 1627 SERVICO 1 R$ 307.793,12 AMPLA
VALOR TOTAL RS 307.793,12

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

A contratagdo da reforma da Unidade Bésica de Saude (UBS) do distrito de Delmiro
Gouveia sera realizada de forma global e integrada, sem o parcelamento do objeto. A
decisdo fundamenta-se na necessidade de assegurar a unidade técnica, a continuidade, a
compatibilidade e a responsabilidade unica pela execuc¢do da obra, fatores que seriam
prejudicados em caso de fracionamento contratual.

A reforma envolve um conjunto de servigos interdependentes, como demoli¢des,
adequacgdes estruturais, instalacdes elétricas e hidraulicas, revestimentos, pintura,
esquadrias e implantacdo de dispositivos de acessibilidade. A execugdo desses servigos
requer coordenacdo técnica continua, planejamento integrado e cronograma
fisico-financeiro coeso, 0 que sé é possivel com uma Gnica empresa contratada,
responsavel por todas as etapas.

O fracionamento da contratagdo em multiplos lotes — por especialidade técnica ou tipo
de servigo — implicaria em riscos operacionais elevados, tais como: incompatibilidade
entre servigos executados por empresas distintas, atrasos decorrentes de disputas de
responsabilidade, aumento da necessidade de fiscalizag@o e possivel elevagdo dos custos
globais da obra.

Adicionalmente, a execugdo unificada é condigéo essencial para garantir o cumprimento
das normas técnicas de engenharia, arquitetura e vigilincia sanitdria aplicaveis as
unidades de saiude, bem como das exigéncias de padronizagdo previstas nas politicas
publicas do Sistema Unico de Saade (SUS).

Assim, o ndo parcelamento do objeto justifica-se técnica € economicamente, promovendo
maior eficiéncia administrativa, menor risco de inconsisténcias na execucdo contratual,
reducio de custos indiretos e melhoria na qualidade final da obra.
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11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A execugdio da reforma da Unidade Basica de Saiide (UBS) do distrito de Delmiro
Gouveia podera demandar contratagdes correlatas ou interdependentes, cuja realizagéo
devera ser planejada de forma coordenada pela Administragdo Municipal, de modo a
garantir a plena funcionalidade da unidade e a continuidade dos servigos de saude
prestados a populagéo.

As principais contratagdes correlatas/interdependentes identificadas séo:
a) Elaboracio de Projeto Basico e/ou Executivo
Para viabilizar a correta execugdo da reforma, serd necessaria a elaboragfo prévia de
projeto basico, e, se necessario, projeto executivo, por profissional habilitado
(engenheiro ou arquiteto). O projeto deve contemplar planta baixa, cortes,
detalhamento das interven¢des, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e
especificagdes técnicas, servindo de base para a licitagdo da obra.
b) Servigos de Fiscalizacio Técnica da Obra
A contratagio ou designagio de equipe técnica para acompanhamento, controle e
fiscalizacdio da execucéo da obra é indispensavel, a fim de assegurar o cumprimento
dos termos contratuais, do projeto aprovado e da legislagdo aplicavel. Caso a equipe
técnica municipal nfio tenha capacidade plena, podera ser contratada empresa ou
profissional autdnomo para essa finalidade.
¢) Gestao Temporaria de Atendimento a2 Populacdo
Se a reforma exigir a interrupgfo parcial ou total dos servigos da UBS, podera haver
necessidade de contratagio de estrutura fisica proviséria (como tendas, médulos
moveis ou imdveis alugados) e/ou deslocamento de profissionais e servigos para
outras unidades, a fim de manter o atendimento & populagdo durante o periodo das
obras.

12. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

O objeto desta solugdo consta na listagem do Plano de Contratagdo Anual (PCA) vigente.
Assim, resta demonstrado o alinhamento entre a contratagdo e o planejamento desta
administrago.

13. RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratagiio da reforma da Unidade Basica de Saude (UBS) do distrito de Delmiro
Gouveia tem como finalidade alcangar os seguintes resultados esperados, alinhados ao
interesse publico e as diretrizes da Politica Nacional de Atengdo Bésica:

Melhoria da infraestrutura fisica da UBS

A obra pretende restaurar € modernizar as instalagdes da unidade, eliminando problemas
estruturais como infiltragdes, rachaduras, pisos danificados, instalagdes elétricas
obsoletas e problemas de acessibilidade, garantindo um espago adequado para o
funcionamento pleno dos servigos de atengdo basica.

Adequacio as normas de vigilincia sanitiria e acessibilidade
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Com areforma, a UBS passara a atender integralmente as exigéncias legais € normativas
dos érgéos de controle sanitario, incluindo a instalagdo de sanitarios acessiveis, rampas,
sinalizagéo tatil e outros elementos que garantam a acessibilidade universal, conforme a
legislagdo vigente (Lei n® 13.146/2015 e RDC n° 50/2002 da ANVISA).

Ambiente mais seguro, confortivel e funcional

A reforma devera promover um ambiente fisico mais acolhedor para os usuarios do SUS
e mais adequado para os profissionais de saude, contribuindo para melhorar as condigdes
de trabalho, reduzir riscos ocupacionais e aumentar a eficiéncia dos atendimentos.

Continuidade e qualificacio da prestacdo dos servicos de saude

Com a melhoria das condi¢des da unidade, espera-se qualificar a aten¢fo a saude da
populagdo local, evitando interrupgdes nos servigos devido a problemas estruturais e
ampliando a capacidade de resposta da rede de ateng@o primaria do municipio.

Valorizacio do patrimonio publico

Ao investir na recuperagio e conservagdo da UBS, o Municipio valoriza e prolonga a vida
titil do seu patrimé6nio publico, evitando a deterioragfo progressiva da estrutura fisica e
reduzindo custos com manutengdes emergenciais € improvisadas.

14. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS NO AMBIENTE

A fim de viabilizar a execugio eficiente, segura e regular da reforma da Unidade Bésica
de Satide (UBS) do distrito de Delmiro Gouveia, diversas providéncias deverdo ser
adotadas no ambito da Administragdo Puablica Municipal antes, durante e apds a
contratacdo. Sio elas:

Elaboragio e aprovacio do Projeto Basico

A Administragdo devera providenciar a elaboragfio do projeto basico da reforma,
contendo memorial descritivo, plantas arquitetonicas e complementares, orgamento
detalhado, cronograma fisico-financeiro, plano de execugio e critérios de medigdo ¢
pagamento, em conformidade com as normas técnicas e a legislagdo vigente.

Atualizacio e regularizacio documental da unidade

Devera ser verificada a situagdo documental da UBS junto aos 6rgdos competentes
(CREA/CAU, Vigilancia Sanitaria, Corpo de Bombeiros, etc.), de modo a garantir que a
unidade esteja regularizada ou com condi¢des de regularizag@io apds a conclusdo da obra.

Planejamento da continuidade do atendimento a populacio

A Administracdio devera prever estratégias para garantir a continuidade do atendimento
aos usudrios do SUS durante a execugdo da obra, podendo incluir o remanejamento
temporario de atendimentos para outras unidades, realocag@o de equipes de saide, ou
instalagdo de estruturas provisérias.

Destinacdo de recursos or¢camentarios
E indispensavel assegurar a existéncia de dotagdo orgamentaria suficiente e especifica
para suportar os custos da contratagdo, bem como o registro da previsdo no Plano
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Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Or¢amentarias (LDO) e na Lei Or¢amentaria
Anual (LOA).

Instituiciio da equipe técnica de acompanhamento

Devera ser designada uma equipe técnica capacitada para acompanhamento e fiscalizagdo
da execugdo contratual, composta por engenheiro civil, arquiteto ¢ demais servidores
responsaveis pela andlise técnica, medigdes, atestagio de servigos e controle da
conformidade contratual.

Adocio de medidas preventivas de seguranca

Sera necessario garantir que o ambiente da obra seja devidamente isolado, sinalizado e
controlado, com vistas a seguranga de trabalhadores, servidores e usudrios, evitando
acidentes e interferéncias indevidas no canteiro de obras.

15. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execugfio da reforma da Unidade Basica de Satiide (UBS) do distrito de Delmiro
Gouveia podera gerar impactos ambientais de pequena escala e natureza temporaria,
tipicos de obras civis de médio porte. Contudo, tais impactos podem e devem ser
prevenidos, mitigados ou compensados por meio da adog@o de boas praticas de gestdo
ambiental durante todas as fases da intervengéo.

Geracio de residuos da construcio civil (RCC)

Durante a execugdo da obra, havera producéio de entulhos, restos de matenais,
embalagens e residuos de demoli¢fo. Para minimizar os efeitos desse impacto, a empresa
contratada devera elaborar e cumprir um Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil (PGRCC), com destinagdo adequada dos residuos conforme as
diretrizes da Resolugdo CONAMA n° 307/2002.

Consumo de recursos naturais

A obra demandara o uso de agua, energia elétrica e insumos construtivos (cimento, areia,
brita, madeira, etc.), o que implica consumo de recursos naturais. A adogdo de praticas
sustentaveis, como o uso racional da 4gua, materiais com menor impacto ambiental € a
preferéncia por fornecedores locais, contribuira para mitigar esse efeito.

Emissdo de ruidos e poeira

As atividades de demoligdo, corte e aplicagdo de materiais podem provocar emissdo de
poeira e ruido, afetando temporariamente o entorno. Para reduzir esses impactos, deverdo
ser adotadas medidas como umidifica¢do das areas de demoligdo, uso de equipamentos
com manutengdo em dia e limitagdo do horario de trabalho a periodos de menor
sensibilidade.

Risco de contaminacio do solo e da agua

O manuseio incorreto de materiais como tintas, solventes e residuos sanitarios pode
contaminar o solo e 4guas pluviais. Sera exigido o uso de armazenamento adequado de
produtos quimicos, protegdo de areas vulneraveis e treinamento da equipe quanto as
praticas ambientais seguras.
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Impacto positive apés a conclusdo da obra

Ao final da reforma, espera-se um impacto ambiental positivo, com a requalificagdo de
um equipamento publico que podera funcionar de maneira mais eficiente, com melhorias
na ventilagio, iluminagdo natural, reduciio de manutengles emergenciais € possivel
adogdo de solugdes sustentaveis (como ldmpadas LED e dispositivos economizadores de
agua).

16. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudos Preliminares
realizado, DECLARO que:

X E VIAVEL a contratagio proposta pela unidade requisitante.

] NAO E VIAVEL a contratagio proposta pela unidade requisitante.

O Responsavel pelo Planejamento identificado abaixo chegou & conclusdo acima em
razdo do(s) seguinte(s) motivo(s): Os estudos preliminares evidenciaram que a
contratacio da solucdio descrita no item "DESCRICAQ DA SOLUCAQ COMO UM
TODO" se mostra tecnicamente possivel e fundamentadamente necessaria. Diante do
exposto, declara-se ser vidvel a contratacio pretendida.

17. LOCAL E DATA:

Pires Ferreira/CE 08 de julho de 2025.

18. RESPONSAVEL:

UL:\E\!‘D i\{)}iﬂ‘h\k DAZAVLS S /({\;QJH,

Antonia Laiane Gomes Alves
Responsavel pelo Planejamento das Contratagdes Administrativas.
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RESUMO DO ORCAMENTO

, L
| - i OBRA: ' REFORMA DA UBS DE DELMIRO GOUVEIA, PIRES FERREIRA-CE | DATA : 06/02/2025 BDi : 25,63% |
| « '\ | DESCRICAO: REFORMA DA UBS DE DELMIRO GOUVEIA, PIRES FERREIRA-CE | B Nt oma =
{ P fy : ' | SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,449 47,48%
; ‘|LOCAL: DELMIRO GOUVE!A, PIRES FERREIRA-CE { SINAR 2024105 COM DESONERAGAO 85.06%  4T.6T%
| | orpoccin PROPRIA 0.00% 0.00%
| ]CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA/CE 1 St
|
CODIGO DESCRICAO PREGO TOTAL %
SERVICOS PRELIMINARES 60.620,18 18,70
COBERTA 41.583,96 13,51
REVESTIMENTO 28.504,98 9,26
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 10.288,67 3,34
PISOS 74.478,12 24,28
ESQUADRIAS 2.593,53 0,88
PINTURA 75.063,03 24,39
SERVICOS FINAIS 14.548,67 473
VALCR BDI TOTAL: 62.795,18 100,00
VALOR ORGAMENTO: 244.997,94
VALOR TOTAL: 307.783,12
Trezentos e Sete Mil Setecentos e Noventa e Trés reais e Doze centavos
— C
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRQ

‘ L
5 -| OBRA: | REFORMA DA UBS DE DELMIRO GOUVEIA, PIRES FERREIRACE | DATA : 06/02/2025 BD! : 25,65% \
‘ e - FONTE VERSAC HORA MES |
. | DESCRIGAO: REFORMA DA UBS DE DELMIRO GOUVEIA, PIRES EERREIRA-CE [Pk s N NP
“|LocaL: DELMIRO GOUVEIS, PIRES FERREIRA-CE | SINAPL 2024105 COM DESONERAGAO  8506%  47.67%
! t g Ot PROPRIA 0,00% 0,00%
|CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA/CE ‘
i ! } l
T 1 - T T !
ITEM | DESCRICAO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS | Tolal parcela
| I 100.00% | ' 100,00 %
[1 |SERVICOS PRELIMINARES 60.630,18 ——— 8 — | I —————
. | 60.630,18 1 60.530,18
' [ 50,00% 50,00% 100,00 %
2 COBERTA 41.583,96 - . Py
| 20.791,88 20.791,98 41.583,96 ‘
[ 50,00 % 1 50,00% | | 500,00 %
3 REVESTIMENTO ; 28.504,96 : . R ——
} | 1425248,  14.252,48| | 28.504,96
i ) ? 50,00% 50,00 % | : 100,00 %
|4 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS { 10.288,67 ; 1 ———
| | ; 514434 514433 10.288,67
i ' ' 50,00 % 50,00 % i 106,00 %
5 PISOS T4.479,12 1 e e
| 3723956  37.239,56 | 7447912
| ’; ' 50,00% 50,00 % | 100,00 %
5] |ESQUADRIAS 2.693,53/ !
! | | ‘ 1.348,77 1.346,76 2693,53
| [ 50,00 % | 50,00% | 160,00 %
v PINTURA 75.063,03! - f
| { 37.531,52| 37.531,51| 75.063,83
f 5 —— ‘ 14,540 67‘ f 1 100,00 % | 100,00%
F ‘ 549,67 | .
i " | ‘ | 1454967  14.549,67
| I 138.058,54|  116.306,64 53.427 94 S4B
] & t]
{ T | 138.058,54 : 254.365,18 } 307.793,12[ |
NS
\\ v:j &
GO MARTINS
cngenhero Civil
CREACE VLR85, 30
Pagina: 38
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